‘PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP

ATA DE SESSAO

PREGAO ELETRONICO N° 53/2026
Processo Administrativo N° 2361/2026
Tipo: REGISTRO DE PRECO
PREGOEIRQO: LUCIANE HITOMI HATIYA
Data de Publicagéo: 04/08/2026 17:15:30

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/08/2026 09:14:15

CADASTRO DE PROPOSTA |DEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA

06/08/2026 12:10:17

CADASTRO DE PROPOSTA CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

07/08/2026 12:22:50

MENSAGEM PREGOEIRO

O pregoeiro original do processo (MAURICIO HENRIQUE DA SILVA) foi substituido pela autoridade KAUAN BERTO DE SOUSA
SANTOS, LUCIANE HITOMI HATIYA assume suas afribuigGes.

09/08/2026 20:00:57

CADASTRO DE PRGPOSTA LUCAS C DA SILVA SANTOS

11/08/2026 09:39:51

ALTERAGAO DE PROPOSTA CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

11/08/2026 15:55:53

CADASTRO DE PROFOSTA PROTEX MULTISERVICOS E SANEAMENTO LTDA

12/08/2026 08:40:10

CADASTRO DE PROPOSTA CIDADE NOVA OBRAS E SERVICOS URBANOS LTDA

12/08/2026 09:38:24

CADASTRO DE PROPOSTA WL SERVICOS LTDA

12/08/2026 12:00:13

CADASTRO DE PROPOSTA VIGENT CONSTRUCCES LTDA

12/08/2026 13:41:43

ALTERAGAO DE PROPOSTA VIGENT CONSTRUCOES LTDA

16/08/2026 03:50:59

CADASTRO DE PROPOSTA DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME

17/08/2026 13:18:11

CADASTRO DE PROPOSTA LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA

17/08/2026 14:36:52

CADASTRO DE PROPOSTA JR LIMPEZA TECNICA AMBIENTAL

17/08/2026 14:52:43
17/08/2026 15:32:32

ALTERACAC DE PROPOSTA PROTEX MULTISERVICOS E SANEAMENTO LTDA

CADASTRO DE PROPOSTA PAINEL MULTISERVICOS

17/08/2026 16:15:1%

CADASTRO DE PROPOSTA ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

17/08/2026 16:39:56

CADASTRO DE PROPOSTA WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

17/08/2026 16:44:49

CADASTRO DE PROPOSTA AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVACAQ SERVICOS E CONSTRUGCOES

17/08/2026 16:45:33

ALTERAGCAO DE PROPOSTA AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVACAQO SERVICOS E CONSTRUGOES

17/08/2026 21:53:07

CADASTRO DE PROPOSTA OHANA CONSTRUTORA LTDA

18/08/2026 09:00:47
Bom dia

MENSAGEM PREGOEIRO

18/08/2026 09:01:15

MENSAGEM PREGOEIRO

[Daremos inicio a fase de disputa

18/08/2026 12:59:58

MENSAGEM PREGOEIRO

A partir desse momento seré concedido o prazo de 1 (uma) hora para envio da proposta readequada ao ditimo lance ofertado,
documentos complementares que se fizerem necessarios para analise da proposta e os documentos de habilitaggo mencionados no

item 10.3 do Edital.

18/08/2026 13:00:12

MENSAGEM PREGOEIRO

O participante CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA fol convocado a apresentar seus documentos de habilitagzo até

18/08/2026 14.00

18/08/2026 13:04:24

MENSAGEM PREGOEIRO

O prazo de entrega dos documentos de habilitagdo do participante CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi alterado para

18/08/2026 15.00

18/08/2026 16:41:52

MENSAGEM PREGOEIRO

Sessdo sera suspensa e retomaremos dia 21/08/2026 (sexta-feira) &s 09:00hs.

18/08/2026 16:42:22
Obrigada a todos

MENSAGEM PREGOEIRO

18/08/2026 16:42:33
Boa tarde!

MENSAGEM PREGOEIRO

21/08/2026 09:00:15
Bom dial

MENSAGEM PREGOEIRO
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21/08/2026 09:00:24 MENSAGEM PREGOEIRO

Retomando a sesséo

21/08/2026 09:01:40 MENSAGEM PREGOEIRO

A partir desse momento sera concedido o prazo de 1 (uma) hora para envio da proposta readequada ao uIttmo lance ofertado,
documentos complementares que se fizerem necessarlos para anélise da proposta e os documentos de hahititagdo mencionados no
item 10.3 do Edital.

21/08/2026 09:02:05 MENSAGEM PREGOLIRO

Q participante WL SERVIGOS LTDA foi convecado a apresentar seus documentos de habilitagéo até 21/08/2026 10:01
21/08/2026 10:44:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou 0 anexo de documentos complementares.

21/08/2026 10:44:19 MENSAGEM PREG F)EIRO

O condutor alterou o herario limite para envio’ de documentos complementares para 21/08/2026 11:04:18
21/08/2026 10:47:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante WL SERVICOS LTDA adicicriou o arquivo 066e527e8fc1474e881{6¢878425b4dc.pdf aos documentos
complementares.

21/08/2026 11:52:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Aguardando a analise de qualificagio técnica.

21/08/2026 12:18:32 MENSAGEM PREGOEIRO

SessAo suspensa para almogo, retomaremos as 14:00hs

21/08/2026 14:00:22 MENSAGEM PREGOEIRD

Retomando a sesséio —
21/08/2026 14:09:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Aguardando andlise de qualificacdo técnica.

21/08/2026 14:42:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Sessido sera suspensa, retomaremos dia 24/08/2026 (segunda-feira) as 09:00hs.

21/08/2026 14:42:17 MENSAGEM PREGCGOEIRO

Obrigada a todos!

21/08/2026 14:42:22 MENSAGEM PREGOEIRO

Boatarde! ]

24/08/2026 09:00:16 MENSAGEM PREGOEIRO

BOM DIAl! i

24/08/2026 09:00:19 MENSAGEM PREGOEIRO

SSAQ

24/08/2026 09:00:39 MENSAGEM PREGOEIRO

RETOMANDO A SESSAC

24/08/2026 09:05:48 MENSAGEM PREGOEIRO

Aguardando andlise de qualificagfo técnica.

24/08/2026 11:38:28 MENSAGEM PREGOEIRO

Encerrada a analise de documentagéo

24/08/2026 11:38:43 MENSAGEM PREGOEIRC

Abriremos agora 15 {quinze) minutos para manifestagio de intengdo de recurso

24/08/2026 11:58:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme as manifestagfes de intengo de recurso, segue os prazos estabelecidos no item 11 do edital

24/08/2026 11:59:01 MENSAGEM FPREGOEIRO

Obrigada a todos! B
LOTE 1 - EM ADJUDICAGAD
L LOTE 1

‘.- VALORES UNITARIOS FINAIS
item: 1 Unidade: M2 o Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA
Descrigao: Hidrojateamento para limpeza de superficies
Quantidade: 450.000 Valor Unit.: 9,0357 Valor Total: 4.066.065,00
Item: 2 Unidade: M2 Marca: PROPRIA Modelo: PRCPRIA
Descrigéo: Limpeza de fachada por hidrojateamento
Quantidade: 59.000 Valor Unit.: 11,7976 Valor Total: 696.058,40
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Item: 3

Unidade: M3

'PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP

Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descricao: Remogao de entulho com cagamba metalica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora

Quantidade: 800

Valor-Unit.: 174,9787

Valor Total: 139.982,86

Item: 4

Unidade: UM/MES

Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrigdo: Plataforma elevatéria artlculada r-u,n alcance horizontal de 7 m

Quantidade; 12

Valor Umt 20.574,47

Valor Tgta_l: 246,893,64

CLASSIFICAGAO
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final DIf.{%) ME
1 WL SERVICOS LTDA 405 40.910.855/0001-74 5.835.266,08 5.149.000,00 Sim
2 PROTEX MULTISERVICOS E 907 01.302.160/0001-58 5.156.640,00 5.156.640,00 0,15 Sim
3 DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME 513 08.333.371/0001-05 30.400.000,00  5.341.900,00 3.59 Sim
4 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 539 62.011.788/0001-99 5.835.266,08 5.342.001,00 0,00 N&o
5 IDEAL SERVICE CONSTRUTORALTDA 052 07.274.025/000122 5.830.09200  5.700.000,00 6,70 Nao
6 CIDADE NOVA OBRAS E SERVICOS 891 12.315.059/0001-58 5.705.192,00  5.705.192,00 0,08 Nao
7 OHANA CONSTRUTORA LTDA 143 07.074.689/0001-48 5.835.265,96 5.829.480,12 2,18 Né&o
8 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVACAO 523 00.935.969/0001-54 5.835.258,32  5.835.258, 32 0,10 Nso
9 ERA TECNICA ENGENHARIA 957 65.035.222/0001-95 5.835.266,08 5.835.266,08 0,00 N&o
10 LUCAS C DA SILVA SANTOS 635 17.320.551/0001-35 5.835.266,08 5.835.265,08 0,00 Sim
11 JR LIMPEZA TECNICA AMBIENTAL 375 33.019.148/0001-27 5.835.266,08 5,835.266,08 0,00 Sim
12 VIGENT CONSTRUGOES LTDA 149 15.320.722/0001-03 5.835.266,08  5.835.266,08 0,00 Néo
13 PAINEL MULTISERVICOS 482 10.788.080/000145 5.835.266,08 583526608 000  Nio
DESCLASSIFICADOS
Razao Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.{%) ME
WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES 180 12.900.846/0001-67 5.835.266,08  4.376.449,56 ~ Néo
INABILITADOS
Razio Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%} ME
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA 344 71.847.677/0001-08 5.835.266,08 4.375.000,00 Nao
MOVIMENTOS DO LOTE
04/08/2026 17:15:29 PUBLICADO
04/08/2026 17:16:00 RECEPGAO DE PROPOSTAS
18/08/2026 08:30:00 AGUARDANDO DISPUTA N
18/08/2026 09:01:36 DISPUTA A
18/08/2026 09:01:36 LANCE IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 052) 5.830.092,00
18/08/2026 09:01:36 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.266,08
18/08/2026 09:01:36 LANCE CG ENGEN-ARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.835,266,08
18/08/2026 09:01:36 LANCE VIGENT CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 149) 5.835.266,08
18/08/2026 09:01:36 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 30.400.000,00
18/08/2026 09:01:36 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.835.266,08
18/08/2026 09:01:36 LANCE AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAGAO SERVICOS E CONSTRUCOES 5.835.258,32
18/0B/2026 09:01:36 LANCE LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 635) 5.835.266,08
18/08/2026 09:01:36 LANCE PROTEX MULTISERVICOS E SANEAMENTO LTDA (PARTICIPANTE 207) 5.156.640,00
18/08/2026 09:01:36 LANCE CIDADE NOVA OBRAS E SERVICOS URBANOS LTDA (PARTICIPANTE 891) 5.705.192,00
18/08/2026 09:01:36 LANCE WL SERVIGOS LTDA (PARTICIPANTE 405) 5.835.266,08
18/08/2026 09:01:36 LANCE JR LIMPEZA TECNICA AMBIENTAL (PARTICIPANTE 375) 5.835.266,08
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18/08/2026 09:01:36 LANCE PAINEL MULTISERVICOS (PARTICIPANTE 482) 5.835.266,08
18/08/2026 08:01:36 LANCE ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 5.835.266,08
18/08/2026 09:01:36 LANCE OHANA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 143) 5.835.265,96
18/08/2026 09:04:14 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.150,000,00
18/08/2026 09:04:36 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 538) 5.600.000,00
18/08/2026 09:07:09 LANCE WL SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 405) 5.500.000,00
18/08/2026 09:09:41 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 6.000.000,00
18/08/2026 09:09:41 PRORROGAGAQ AUTOMATICA

18/08/2026 09:10:32 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.266,07
18/08/2026 09:10:37 LANCE DESENTUPiDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.829.000,00
18/08/2026 09:10:39 LANCE WL SERViCOS LTDA {(PARTICIPANTE 405) 5.149,000,00
18/08/2026 09:11:02 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.148.000,00
18/08/2026 09:12:40 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.147.000,00
18/08/2026 09:13:29 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.590.000,00
18/08/2026 09:14:01 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.146.500,00
18/08/2026 09:14:12 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.588.345,28
18/08/2026 09:14:56 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5,588.344,00
18/08/2026 09:15:00 LANCE OHANA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 143) 5.829.480,12
18/08/2026 09:15:07 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.146.400,00
18/08/2026 09:16:17 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.266,06
18/08/2026 09:16:41 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.146.300,00
18/08/2026 09:17:59 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.266,05
18/08/2026 09:18:43 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.146.250,00
18/08/2026 09:20:02 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.266,04
18/08/2026 09:21:12 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.266,03
18/08/2026 09:22:16 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835,266,02
18/08/2026 09:23:17 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.266,01
18/08/2026 09:24:06 LANCE WLSP-LCGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.266,00
18/08/2026 09:24:13 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPAMTE 180) 5.835.265,02
18/08/2026 09:25:13 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.265,01
18/08/2026 09:26:18 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 160) 5.835.265,00
18/08/2026 09:27:27 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835,264,00
18/08/2026 09:28:24 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.263,00
18/08/2026 09:29:34 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835,262,00
18/08/2026 09:30:32 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.261,00
18/08/2026 09:31:40 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.260,00
18/08/2026 09:32:48 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.259,00
18/08/2026 09:33:53 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.258,00
18/08/2026 09:34:51 LANCE WLSP-LOG!ISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.835.257,00
18/08/2026 09:36:01 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTIGIPANTE 180) 5.835.256,00
18/08/2026 09:37:07 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.146,240,00
18/08/2026 09:38:03 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.146.000,00
18/08/2026 09:38:19 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.145.000,00
18/08/2026 09:38:46 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5,144.000,00
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18/08/2026 09:38:58 LANCE WLSP-L(‘Jq'l’STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.143,000,00
18/08/2026 09:39:06 LANCE CG ENGENJARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.142.000,00
18/08/2026 09:39:31 LANCE WLSP-LOG;STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.141.000,0Q
18/08/2026 09:39:58 LANCE CG ENGE'fi}iARlA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.140.000,00
18/08/2026 09:40:18 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.139.900,00
18/08/2026 09:40:40 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.139.000,00
18/08/2026 09:40:57 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.138.000,00
18/08/2026 09:41:35 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.137.000,00
18/08/2026 09:41:48 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.136.000,00
18/08/2026 09:42:15 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.135.000,00
18/08/2026 09:42:39 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.134.000,00
18/08/2026 09:42:54 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.133.000,00
18/08/2026 09:43:50 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.990,00
18/08/2026 09:45:09 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133,980,00
18/08/2026 09:46:12 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.970,00
18/08/2026 09:47:13 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.960,00
18/08/2026 09:48:11 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.950,00
18/08/2026 09:48:16 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.588.340,00
18/08/2026 09:49:24 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.940,00
18/08/2026 09:50:30 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.433.930,00
18/08/2026 09:51:45 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.920,00
18/08/2026 09:52:50 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.910,00
18/08/2026 09:53:04 |ANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.588.339,90
18/08/2026 09:53:54 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.588.339,80
18/08/2026 09:55:20 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.900,00
18/08/2026 09:56:21 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.890,00
18/08/2026 09:57:33 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.880,00
18/08/2026 09:59:01 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.870,00
18/08/2026 09:59:19 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.579.000,00
18/08/2026 10:00:27 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.860,00
18/08/2026 10:01:38 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.850,00
18/08/2026 10:02:42 LANCE WLSP-LOG|STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.840,00
18/08/2026 10:02:53 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.578.999,90
18/08/2026 10:04:10 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.830,00
18/08/2026 10:05:23 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.820,00
18/08/2026 10:06:43 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.810,00
18/08/2026 10:06:58 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.577.900,00
18/08/2026 10:07:16 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.577.000,00
18/08/2026 10:08:28 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.800,00
18/08/2026 10:09:42 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.790,00
18/08/2026 10:10:50 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.780,00
18/08/2026 10:10:52 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.576.999,90
18/08/2026 10:12:18 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.770,00
18/08/2026 10:12:23 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.576.998,99
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18/08/2026 10:13:27 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.760,00
18/08/2026 10:14:07 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.576.998,98
18/08/2026 10:14:13 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.750,00
18/08/2026 10:15:27 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.740,00
18/08/2026 10:16:44 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.730,00
18/08/2026 10:17:44 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.576.998,88
18/08/2026 10:18:26 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA L.TDA (PARTICIPANTE 539) 5.576.998,87
18/08/2026 10:19:18 LLANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.720,00
18/08/2026 10:19:20 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.576.998,85
18/08/2026 10:19:36 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.576.998,84
18/08/2026 10:20:03 LANCE DESENTUPJDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.569.999,99
18/08/2026 10:21:07 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.710,00
18/08/2026 10:22:30 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.700,00
18/08/2026 10:23:00 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.569.999,98
18/08/2026 10:23:22 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.545.000,00
18/08/2026 10:24:53 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.690,00
18/08/2026 10:25:08 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.544.999,99
18/08/2026 10:25:31 LANCE DESENTUPIDORA GOMES L.TDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.520.000,00
18/08/2026 10:26:34 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.680,00
18/08/2026 10:27:47 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.670,00
18/08/2026 10:27:57 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.519.999,99
18/08/2026 10:29:02 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.660,00
18/08/2026 10:29:38 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.495.999,09
18/08/2026 10:30:55 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.650,00
18/08/2026 10:32:13 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.640,00
18/08/2026 10:32:37 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.499.999,98
18/08/2026 10:33:06 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.450.000,00
18/08/2026 10:34:26 LANCE WLSP-LOG!STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.630,00
18/08/2026 10:35:35 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.449.999,99
18/08/2026 10:36:52 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.620,00
18/08/2026 10:38:00 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.610,00
18/08/2026 10:38:56 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.600,00
18/08/2026 10:40:16 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTIGIPANTE 180) 5.133.590,00
18/08/2026 10:41:31 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.580,00
18/08/2026 10:42:18 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5,395,000,00
18/08/2026 10:43:30 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.570,00
18/08/2026 10:44:36 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.560,00
18/08/2026 10:45:35 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.394.999,99
18/08/2026 10:46:02 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.389.000,44
18/08/2026 10:47:14 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.550,00
18/08/2026 10:48:12 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.540,00
18/08/2026 10:49:14 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.530,00
18/08/2026 10:50:24 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) ~ 5133.520,00
18/08/2026 10:51:24 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.389.000,43

Gerado em; 28/08/2026 09:14:31

3_}}; 6 de 14




'éﬁEFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

CAJAMAR-SP

18/08/2026 10:51:45 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5,377.000,00
18/08/2026 10:52:38 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.510,00
18/08/2026 10:53:46 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.500,00
18/08/2026 10:54:48 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5,133,490,00
18/08/2026 10:55:54 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.133.480,00
18/08/2026 10:56:21 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.132.000,00
18/08/2026 10:56:44 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.131.000,00
18/08/2026 10:57:21 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.376.999,99
18/08/2026 10:58:04 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.342.001,01
18/08/2026 10:59:21 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.990,00
18/08/2026 11:00:27 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5,131.980,00
18/08/2026 11:01:33 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.970,00
18/08/2026 11:02:00 LANCE LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 539) 5.342.001,00
18/08/2026 11:02;54 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.960,00
18/08/2026 11:03:53 LANCE WILSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.950,00
18/08/2026 11:04:55 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.940,00
18/08/2026 11:06:02 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.920,00
18/08/2026 11:07:09 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.920,00
18/08/2026 11:08:28 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.910,00
18/08/2026 11:09:41 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.900,00
18/08/2026 11:11:00 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.890,00
18/08/2026 11:12:18 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.880,00
18/08/2026 11:13:22 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.870,00
18/08/2026 11:14:31 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.860,00
18/08/2026 11:15:42 LANCE WLSP-LOG!STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.850,00
18/08/2026 11:16:47 LANCE WLSP-LOS!STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.840,00
18/08/2026 11:18:07 LANCE WLSP-LOZISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.830,00
18/08/2026 11:19:17 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.820,00
18/08/2026 11:20:23 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.810,00
18/08/2026 11:21:31 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.800,00
18/08/2026 11:22:34 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.790,00
18/08/2026 11:23:43 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180} 5.131.780,00
18/08/2026 11:24:44 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.770,00
18/08/2026 11:25:54 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.760,00
18/08/2026 11:27:15 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.750,00
18/08/2026 11:28:20 LLANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.740,00
18/08/2026 11:28:36 MENSAGEM PREGOEIRO
0O PREGOEIRQ alterou o intervalo minimo entre lances do lote para 100,0000
18/08/2026 11:29:39 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.620,00
18/08/2026 11:30:54 LANCE WLSP-LOGSTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.520,00
18/08/2026 11:32:11 LANCE WLSP-LO%GISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.420,00
18/08/2026 11:33:33 LANCE WLSP-LOG!STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.320,00
18/08/2026 11:34:45 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.220,00

LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.120,00

18/08/2026 11:36:01
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18/0B/2026 11:37:03 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.131.020,00
18/08/2026 11:38:24 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.130.900,00
18/08/2026 11:38:37 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.130.000,00
18/08/2026 11:39:59 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.130.800,00
18/08/2026 11:41:01 LANGE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.130.700,00
18/08/2026 11:42:09 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.130.600,00
18/08/2026 11:43:25 LANCE WLSP-Ld,f-fISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.130.500,00
18/08/2026 11:43:58 LANCE [DEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE.052) 5.700.000,00
18/08/2026 11:45:05 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.130.400,00
18/08/2026 11:46:13 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES L.TDA (PARTICIPANTE 180) ~ 5.130.300,00
18/08/2026 11:47:15 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.130.200,00
18/08/2026 11:48:23 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.130.100,00
18/08/2026 11:49:34 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.129.900,00
18/08/2026 11:49:46 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.128.000,00
18/08/2026 11:50:52 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.129.800,00
18/08/2026 11:51:52 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.129.700,00
18/08/2026 11:53:01 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180} 5.129.600,00
18/08/2026 11:54:05 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.129.500,00
18/08/2026 11:55:05 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.129.400,00
18/08/2026 11:55:10 LANCE DESENTUPIDORA GOMES LTDA ME (PARTICIPANTE 513) 5.341.900,00
18/08/2026 11:56:14 LANCE WLSP-LOZISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5,129.300,00
18/08/2026 11:57:26 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.129,200,00
18/08/2026 11:58:32 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.129.100,00
18/08/2026 11:58:48 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.127.900,00
18/08/2026 11:59:15 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.127.000,00
18/08/2026 12:00:26 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.127.800,00
18/08/2026 12:01:38 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.127.700,00
18/08/2026 12:02:41 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180} 5.127.600,00
18/08/2026 12:03:52 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180} 5.127.500,00
18/08/2026 12:05:07 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.127.400,00
18/08/2026 12:06:21 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.127.300,00
18/08/2026 12:06:29 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.120.000,00
18/08/2026 12:06:54 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.119.000,00
18/08/2026 12:07:05 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.118,000,00
18/08/2026 12:07:26 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.117.000,00
18/08/2026 12:07:32 LANCE WLSP-LOISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.116.000,00
18/08/2026 12:07:43 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.115.000,00
18/08/2026 12:07:52 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.114.000,00
18/08/2026 12:08:03 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.113.000,00
18/08/2026 12:08:12 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.112.000,00
18/08/2026 12:08:22 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.111.000,00
18/08/2026 12:08:27 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.110.000,00
18/08/2026 12:08:41 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 5.109.000,00
18/08/2026 12:08:47 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 5.108.000,00
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CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

5.107.000,00

18/08/2026 12:09:07

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180}

5.106.000,00

18/08/2026 12:09:12

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

5.105.000,00

18/08/2026 12:10:14

LANCE

WLSP-LOG‘ISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180}

5.104.000,00

18/08/2026 12:10:19

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

5.103.000,00

18/08/2026 12:10:31

LANCE

WLSP-LOG STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

18/08/2026 12:10:43

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

5.103.000,00
~ 5.102.000,00

18/08/2026 12:11:00

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

5.101.000,00

18/08/2026 12:14:18

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344}

3.1006.000,00

18/08/2026 12:11:28

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA {(PARTICIPANTE 180)

5.009.600,00

18/08/2026 12:11:57

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

5.008.000,00

18/08/2026 12:12:04

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (FARTICIPANTE 180)

5.007.000,00

18/08/2026 12:12:17

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

5.006.000,00

18/08/2026 12:12:31

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

~ 5.005.000,00

18/08/2026 12:12:48

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

5.004.000,00

18/08/2026 12:13:13

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180}

5.000.000,00

18/08/2026 12:13:30

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.999.000,00

18/08/2026 12:13:54

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.998.000,00

18/08/2026 12:14:04

LLANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA {PARTICIPANTE 344)

4.997.000,00

18/08/2026 12:14:41

LANCE

WILSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.996.000,00

18/08/2026 12:14:55

LANCE

CG ENGETS‘I]%IARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.995.000,00

18/08/2026 12:15:07

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180}

4.990.000,00

18/08/2026 12:15:32

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA L TDA (PARTICIPANTE 344)

4.989.000,00

18/08/2026 12:15:45

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.980,000,00

18/08/2026 12:16:00

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.979.000,00

18/08/2026 12:16:09

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.978.000,00

18/08/2026 12:16:21

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.977.000,00

18/08/2026 12:16:25

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.976.000,00

18/08/2026 12;16:39

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA {PARTICIPANTE 344)

4,975.000,00

18/08/2026 12:17:22

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.974.000,00

16/08/2026 12:17:36

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.970.000,00

18/08/2026 12:17:51

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.960.000,00

18/08/2026 12:18:12

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.955.000,00

18/08/2026 12:18:41

LANCE

WLSP-LOQ!STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.950.000,00

18/08/2026 12:19:01

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.945,000,00

18/08/2026 12:19:10

LANCE

WLSP-LOQ;STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.940.000,00

18/08/2026 12:19:25

ILANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.939.000,00

18/08/2026 12:19:35

LANCE

WLSP-LOBISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.930.000,00

18/08/2026 12:19:47

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.929.000,00

18/08/2026 12:19:54

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.920.000,60

18/08/2026 12:20:09

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.919.000,00

18/08/2026 12:20:12

LANCE

WESP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.910.000,00

18/08/2026 12:20:26

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.909.000,00

18/08/2026 12:20:32
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cG ENGEﬁE%-IARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.904.000,00

18/08/2026 12:21:02

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.900.000,00

18/08/2026 12:21:15

LANCE

CG ENGENHARIA E GONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.899.000,00

18/08/2026 12:21:28

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.890.000,00

18/08/2026 12:21:42

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.880.000,00

18/08/2026 12:21:56

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.870.000,00

18/08/2026 12:22:19

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344}

4.869.000,00

18/08/2026 12:22:29

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.860.000,00

18/08/2026 12:22:40

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA {PARTICIPANTE 344)

4.,859.000,00

18/08/2026 12:23:02

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.840.000,00

18/08/2026 12:23:19

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.838.547,12

18/08/2026 12:23:34

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA {(PARTICIPANTE 180)

4.837.547,12

18/08/2026 12:24:07

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.838.447,10

18/08/2026 12:24:21

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.836.547,10

18/08/2026 12:24:36

LANCE

WLSP-LOGISTICAE TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.835.547,10

18/08/2026 12:24:58

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.830.500,00

18/08/2026 12:25:23

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.820.500,00

18/08/2026 12:25:41

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.810.000,00

18/08/2026 12:25:58

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.809.000,00

18/08/2026 12:26:15

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.808.542,10

18/08/2026 12:26:45

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.807.542,10

18/08/2026 12:27:00

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.806.542,10

18/08/2026 12:27:12

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.805.542,10

18/08/2026 12:27:34

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.,805.368,98

18/08/2026 12:27:48

LANCE

WLEP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.804.368,98

18/08/2026 12:28:03

lLANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.804.000,00

18/08/2026 12:28:17

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.803.000,00

18/08/2026 12:28:49

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.801.999,00

18/08/2026 12:29:00

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.200.999,00

18/08/2026 12:29:13

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.800.000,00

18/08/2026 12:29:29

LANGCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.799.000,00

18/08/2026 12:29:43

LANCE

CG ENGEMHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.798.000,00

18/08/2026€ 12:29:54

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.797.000,00

18/08/2026 12:30:06

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.796.000,0G

18/08/2026 12:30:22

LANCE

WLEP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.795.000,00

18/08/2026 12:30:36

LLANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.794.000,00

18/08/2026 12:30:47

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.793.000,00

18/08/2026 12:30:59

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.792.000,00

18/08/2026 12:31:06

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

"4.791.000,00

18/08/2026 12:31:22

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.790.000,00

18/08/2026 12:31:34

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)

4.786.000,00

18/08/2026 12:31:45

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPAMTE 344)

4.785.000,00

18/08/2026 12:32:01

LANCE

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA {FARTICIPANTE 180)

4.,775.000,00

18/08/2026 12:32:15

Gerado em; 28/08/2026 09:14:31

LANCE

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)

4.770.000,00
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18/08/2026 12:32:21 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.765.000,00
18/08/2026 12:32:38 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.760.000,00
18/08/2026 12:32:47 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.755.000,00
18/08/2026 12:33:07 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (FARTICIPANTE 344) 4.750.000,00
18/08/2026 12:33:24 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.745.000,00
18/08/2026 12:33:42 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.744.000,00
18/08/2026 12:33:52 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.740.000,00
18/08/2026 12:34:16 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.739.900,00
18/08/2026 12:34:26 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.730.000,00
18/08/2026 12:34:38 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.729.000,00
18/08/2026 12:34:53 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.720.000,00
18/08/2026 12:35:06 LANCE GG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.719.000,00
18/08/2026 12:35:26 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) ~ 4.710.000,00
18/08/2026 12:35:35 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.709.000,00
18/08/2026 12:35:53 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.700.000,00
18/08/2026 12:36:10 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.699.000,00
18/08/2026 12:36:22 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.689.000,00
18/08/2026 12:36:46 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.688.000,00
18/08/2026 12:36:54 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.679.000,00
18/08/2026 12:37:08 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.570.000,00
18/08/2026 12:37:15 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.669.000,00
18/08/2026 12:37:26 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.668.000,00
18/08/2026 12:37:36 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.659.000,00
18/08/2026 12:37:56 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.658.000,00
18/08/2026 12:38:00 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.649.000,00
18/08/2026 12:38:24 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.648.000,00
18/08/2026 12:38:25 LANCE WLSP-LOG!STICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4,639,000,00
18/08/2026 12:38:41 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.630.000,00
18/08/2026 12:38:45 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.629.000,00
18/08/2026 12:38:55 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.628.000,00
18/08/2026 12:38:59 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180)  4.619.000,00
18/08/2026 12:39:12 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.610.000,00
18/08/2026 12:39;15 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.609.000,00
18/08/2026 12:39:26 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.608.000,00
18/08/2026 12:39:30 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.599.000,00
18/08/2026 12:39:45 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.598.000,00
18/08/2026 12:40:28 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.597.000,60
18/08/2026 12:40:41 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.596,000,00
18/08/2026 12:40:50 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.595,000,00
18/08/2026 12:40:59 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.594.000,00
18/08/2026 12:41:25 LANCE WLSP-LGGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.590.000,00
18/08/2026 12:41:40 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.589.000,00
18/08/2026 12:42:07 LANCE WLSP-LOGjST!CA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.580.000,00
18/08/2026 12:42:23 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.579.000,00

Gerado em: 28/08/2026 09:14:31
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18/08/2026 12:42:33 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.570.000,00
18/08/2026 12:42:45 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.560.000,00
18/08/2026 12:42:55 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.569.000,00
18/08/2026 12:43:21 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.559.,000,00
18/08/2026 12:43:37 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.558.000,00
18/08/2026 12:43:49 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.550.000,00
18/08/2026 12:44:02 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.549.000,00
18/08/2026 12:44:32 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.548.000,00
18/08/2026 12:44:48 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.547.000,00
18/08/2026 12:44:56 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.540.000,00
18/08/2026 12:45:08 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.539.000,00
18/08/2026 12:45:24 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.529.000,00
18/08/2026 12:45:44 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.528.000,00
18/08/2026 12:46:06 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.527.600,00
18/08/2026 12:46:24 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.526.000,00
18/08/2026 12:46:35 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.510.000,00
18/08/2026 12:46:47 LANCE CG ENGEMHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.,509.000,00
18/08/2026 12:47:01 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.410.000,00
18/08/2026 12:47:15 LANCE CG ENGENMARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.409.000,00
18/08/2026 12:47:37 LANCE WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 180) 4.376.449,56
18/08/2026 12:47:57 LANCE CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344) 4.375.000,00

18/08/2026 12:49:57

Alguns participantes do lote ofertaram valores jguais de propostaflance. O sorteio foi realizado entre os participantes:

NOTIFICAGAO SISTEMA

PARTICIPANTE 957, PARTICIPANTE 635, "ARTICIPANTE 375, PARTICIPANTE 149, PARTICIPANTE 482 que apresentaram o

valor de 5,835,266.08.

18/08/2026 12:49:58 NOTIFICACAO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valeres unitdrios para este lote.

18/08/2026 12:49:58 NOTIFICAGCAO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

18/08/2026 12:49:58 JULGAMENTO

18/08/2026 12:52:19 MENSAGEM CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (FARTICIPANTE 344)
Sr. pregoeiro, por gentileza, qual o prazo que temos para readequar nossos valores unitérios no sistema?
18/08/2026 12:55:57 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 344: Ao fim dos procedimentos vocé tera um tempo ndo cronometrado, porém deve ser feito de forma rapida
para seguir o processo.

18/08/2026 12:56:43 NOTIFICAGAO SISTEMA

Valares unitarios definidos pelo vencedor.

18/08/2026 12:57:04 NOTIFICAGAQ SISTEMA

Valores unitarios definidos pelo vencedor.

18/08/2026 12:57:50 MENSAGEM CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)
Ok, ja fiz, pode confirmar por favor se ja apareceu no sistema?

18/08/2026 12:58:06 MENSAGEM PRE":?_;JEIRO

PARA PARTICIPANTE 344: Consegue melhozar o valor proposto?

18/08/2026 12:58:38 MENSAGEM CGENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)
Sr. pregoeiro, esse ja é nosso melhor prego'.

18/08/2026 13:02:54 MENSAGEM CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)
Sr. pregoeiro, gostarfamos de solicitar prorregagio no prazo para entrega dos documentos e Proposta, visto que estamos no horario
do almogo, nessa equipe técnica estd almogando.
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18/08/2026 13:06:29 MENSAGEM CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 344)
Obrigadall! L !
18/08/2026 16:07:35 NOTIFICAGAO SISTEMA

O detentor da mejhor oferta deve verificar & readequar seus valores unitarios para este lote.

18/08/2026 16:07:35 NOTIFICACAC SISTEMA

O detentor da melhor oferta & WLSP-LOGIST! f;CA E TRANSPORTES LTDA

18/08/2026 16:07:36 INABILITAGAO DE'PARTICIPANTE PREGOEIRO

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Né&o atende aos item 10.3.4, qualificag3o técnica, profissional e
operacional. 7

18/08/2026 16:08:15 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 180: Consegue meihorar o valor proposto?

18/08/2026 16:31:38 NOTIFICAGAQ SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitérios para este lote.

18/08/2026 16:31:38 NOTIFICAGCAC SISTEMA

O detentor da melhor oferta € WL SERVICOS LTDA

18/08/2026 16:31:39 DESCLASSIFICAGACQ DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

WLSP-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA desclassificado. Motivo: De acordo com o item 5.5 As licitantes deverac possuir
atividade econdmica compativel com o objefo licitado, sob pena de
desclassificagéo. ltem 17.6.1 apds 20 minutos na ausencia de resposta; abandonc de certame.

18/08/2026 16:33:07 MENSAGEM PREGOEIRC

PARA PARTICIPANTE 405: Consegue melhicrar o valor proposto?

18/08/2026 16:40:55 MENSAGEM WL SERVIGOS LTDA (PARTICIPANTE 405)
néo, estamos no melhor valor,

18/08/2026 16:42:07 MENSAGEM PREGJQEIRO
Sessdo serd suspensa e relomaremos dia 21'08/2026 (sexta-feira) s 09:00hs.

18/08/2026 16:43:52 MENSAGEM WL SERVICOS L.TDA {PARTICIPANTE 405)

Boa tarde, Sra. Pregoeira. Agradeco pela atengdo e pelo retorno,

21/08/2026 09:01:48 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 405: A partir desse momento sera concedide o prazo de 1 (uma) hora para envio da proposta readequada ao
titimo fance ofertado, documentos complementares que se fizeremn necessarios para andlise da proposta e os documentos de
habilitagdo mencionados no item 10.3 do Edital.

21/08/2026 09:07:11 MENSAGEM WL SERVICOS L.TDA {PARTICIPANTE 405)

BOM DiA, OK

21/08/2026 10:17:20 MENSAGEM PREGOEIRO
O detentor da melhor oferta deve verificar ¢ readequar seus valores unitarios para este lote.

21/08/2026 10:17:52 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 405: Poderia readequar os valores na plataforma conforme a proposta readequada?

21/08/2026 10:21:39 MENSAGEM WL SERVIGOS LTDA (PARTICIPANTE 405)
sim
21/08/2026 10:32:31 NOTIFICAGAOQ SISTEMA
Valores unitarios definidos peio vencedor.

21/08/2026 10:33:46 MENSAGEM WL SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 405)
valores reajustados na plataforma. b

21/08/2026 10:39:36 MENSAGEM WL SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 405)

Solicito, por gentileza, a abertura do campo para envio da proposta readequada em papel timbrado, de acordo com os valores
ajustados na plataforma.

21/08/2026 10:43:46 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 405: Abrirei na aba "documentos complementares”
21/08/2026 10:45:11 MENSAGEM WL SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 405)
ok, obrigada.

21/08/2026 10:48:23 MENSAGEM WL SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 405)
proposta enviada.
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21/08/2026 11:52:19 MENSAGEM PRES QEIRO
Aguardando a analise de qualificacao tecn*ca

21/08/2026 11:56:53 MENSAGEM WL gE_RVI(}OS LTDA {PARTICIPANTE 405)
ok

21/08/2026 14:10:10 MENSAGEM WL SERVIGOS LTDA (PARTICIPANTE 405)
boa tarde ok

21/08/2026 14:42:39 MENSAGEM PREGOEIRO
Sessdo serd suspensa, retomaremos dia 24/08/2026 (segunda-feira) as 09:00hs.

24/08/2026 11:38:50 HABILITAGAQ

24/08/2026 11:39:02 MANIFESTAGAO DE RECURSOS

24/08/2026 11:50;35 RECURSO MANIFESTADO LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA

Esta licitante manifesta sua intengdo de recurso contra a proposta de pregos e os documentos de habilitagic apresentados pela
empresa WL Servigos Ltda.

24/08/2026 11:54:03 INTERPOSIGAO DE RECURSOS

28/08/2026 00:00:01 EM ADJUDICAGAQ

MEMBRO DE E APOIO GABRIEL ESCROVI SANTOS

O/:Cﬁvé é/:@’*v\ ﬂﬂ?c_

PREGOEIRO: LUCIANE HITOMI HATIYA
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