PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2026
Processo Administrativo Nº 2374/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LUCIANE HITOMI HATIYA
Data de Publicação: 26/10/2026 08:57:56

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/10/2026 13:12:34 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o limite de casas decimais para 2.

22/10/2026 13:12:46 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 100.

22/10/2026 13:21:15 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 100.

22/10/2026 13:21:22 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o limite de casas decimais para 2.

26/10/2026 09:34:43 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O pregoeiro original do processo (MAURICIO HENRIQUE DA SILVA) foi substituído pela autoridade KAUÃN BERTO DE SOUSA SANTOS. MARCELO BORGES DE QUEIROZ VIEIRA assume suas atribuições.

26/10/2026 15:01:34 **CADASTRO DE PROPOSTA** DFD CONSTRUCOES REFORMAS E PINTURAS LTDA

31/10/2026 05:03:08 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** WANX CONSTRUTORA (30.126.604/0001-40)
Não consta em arquivo os documentos Planilha orçamentária, BDI, Projetos e Cronograma para análise. Peço a gentileza de disponibilizar em Excel/PDF e caso possível encaminhar para o e-mail;: wanx.construtora@gmail.com

03/11/2026 09:22:02 **CADASTRO DE PROPOSTA** GALLI SERVIÇOS LTDA

06/11/2026 08:24:52 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO
Tabelas em anexo.

09/11/2026 11:27:06 **CADASTRO DE PROPOSTA** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

10/11/2026 16:29:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

10/11/2026 16:51:15 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O pregoeiro original do processo (MARCELO BORGES DE QUEIROZ VIEIRA) foi substituído pela autoridade KAUÃN BERTO DE SOUSA SANTOS. LUCIANE HITOMI HATIYA assume suas atribuições.

10/11/2026 17:09:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA

10/11/2026 19:25:04 **CADASTRO DE PROPOSTA** J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

10/11/2026 23:25:04 **CADASTRO DE PROPOSTA** BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

11/11/2026 06:33:20 **CADASTRO DE PROPOSTA** WANX CONSTRUTORA

11/11/2026 07:29:46 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA MANTORINNI

11/11/2026 09:00:36 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Bom dia!

11/11/2026 09:00:48 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Daremos inicio a fase de disputa.

11/11/2026 09:36:50 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 11/11/2026 10:36

11/11/2026 09:39:44 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi alterado para 11/11/2026 11:36

11/11/2026 12:11:44 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

11/11/2026 12:11:56 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/11/2026 12:41:55

11/11/2026 12:42:58 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Sessão suspensa para almoço retomaremos as 14:oohs.

11/11/2026 12:43:35 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/11/2026 12:53:35

11/11/2026 14:02:57 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Boatarde!

11/11/2026 14:03:08 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Retomando a sessão

11/11/2026 14:15:48 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/11/2026 14:45:48

11/11/2026 14:18:32 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 2f884d88d6524e848f876edcf9318064.zip aos documentos complementares.

11/11/2026 15:28:21 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/11/2026 15:58:21

11/11/2026 15:32:10 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 23ca7f01cd4d4614985071bc77515eb9.zip aos documentos complementares.

11/11/2026 15:51:45 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b31fa8f340b743128c5e828fcbbeb7ce.zip aos documentos complementares.

11/11/2026 15:58:44 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/11/2026 16:18:43

11/11/2026 16:00:42 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5ab553979a9e4a21ab02b06d3a12896f.pdf aos documentos complementares.

11/11/2026 16:08:19 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 2d9214e71610419384ab259a9aa78a89.xlsx aos documentos complementares.

11/11/2026 16:12:38 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Abrirei o prazo de 15 (quinze) minutos para manifestação de recurso.

11/11/2026 16:37:25 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/11/2026 16:57:24

11/11/2026 16:38:23 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo c1ffc0bd86354ffd9a3e3200713378e9.pdf aos documentos complementares.

11/11/2026 16:38:24 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5ad70596c99e41648235942087082a0b.pdf aos documentos complementares.

11/11/2026 16:48:16 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Obrigada a todos!

11/11/2026 16:48:21 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Boa tarde!

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: H Marca: Serviço Modelo:
Descrição: ENGENHEIRO DA OBRA
Quantidade: 240 **Valor Unit.:** 165,48 **Valor Total:** 39.715,20

Item: 2 Unidade: H Marca: Serviço Modelo:
Descrição: ENCARREGADO
Quantidade: 480 **Valor Unit.:** 66,27 **Valor Total:** 31.809,60

Item: 3 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS
Quantidade: 684 **Valor Unit.:** 8,17 **Valor Total:** 5.588,28

Item: 4 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA
Quantidade: 102 **Valor Unit.:** 7,34 **Valor Total:** 748,68

Item: 5 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 41,57 **Valor Total:** 2.078,50

Item: 6 Unidade: M3XMÊS Marca: Serviço Modelo:
Descrição: ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
Quantidade: 94,5 **Valor Unit.:** 9,93 **Valor Total:** 938,385

Item: 7 Unidade: M³ Marca: Serviço Modelo:
Descrição: ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
Quantidade: 94,5 **Valor Unit.:** 5,64 **Valor Total:** 532,98

Item: 8 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 235,13 **Valor Total:** 14.107,80

Item: 9 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM
Quantidade: 684 **Valor Unit.:** 198,85 **Valor Total:** 136.013,40

Item: 10 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
Quantidade: 102 **Valor Unit.:** 67,98 **Valor Total:** 6.933,96

Item: 11 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
Quantidade: 170 **Valor Unit.:** 57,13 **Valor Total:** 9.712,10

Item: 12 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 41,84 **Valor Total:** 3.347,20

Item: 13 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 86,37 **Valor Total:** 5.182,20

Item: 14 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 31,93 **Valor Total:** 3.193,00

Item: 15 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 32,26 **Valor Total:** 3.226,00

Item: 16 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 642,34 **Valor Total:** 12.846,80

Item: 17 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 94,83 **Valor Total:** 568,98

Item: 18 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 103,09 **Valor Total:** 206,18

Item: 19 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 62,43 **Valor Total:** 249,72

Item: 20 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: SIFÃO LADRÃO EM POLIETILENO PARA EXTRAVASÃO, DIÂMETRO DE 100MM
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 243,3155 **Valor Total:** 243,3155

Item: 21 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 80,33 **Valor Total:** 160,66

Item: 22 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 38,47 **Valor Total:** 76,94

Item: 23 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 58,97 **Valor Total:** 117,94

Item: 24 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 27,94 **Valor Total:** 111,76

Item: 25 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 9 **Valor Unit.:** 425,70 **Valor Total:** 3.831,30

Item: 26 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 65,49 **Valor Total:** 130,98

Item: 27 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 83,51 **Valor Total:** 835,10

Item: 28 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 26,85 **Valor Total:** 2.685,00

Item: 29 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 35,16 **Valor Total:** 3.516,00

Item: 30 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 21,40 **Valor Total:** 321,00

Item: 31 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 5,27 **Valor Total:** 527,00

Item: 32 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 8,07 **Valor Total:** 807,00

Item: 33 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 11,20 **Valor Total:** 1.120,00

Item: 34 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 19,81 **Valor Total:** 1.981,00

Item: 35 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 28,67 **Valor Total:** 2.867,00

Item: 36 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 265,94 **Valor Total:** 15.956,40

Item: 37 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM
Quantidade: 210 **Valor Unit.:** 20,41 **Valor Total:** 4.286,10

Item: 38 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
Quantidade: 210 **Valor Unit.:** 17,78 **Valor Total:** 3.733,80

Item: 39 Unidade: CJ Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA
Quantidade: 65 **Valor Unit.:** 28,56 **Valor Total:** 1.856,40

Item: 40 Unidade: CJ Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
Quantidade: 85 **Valor Unit.:** 30,25 **Valor Total:** 2.571,25

Item: 41 Unidade: CJ Marca: Serviço Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES, 1 TECLA PARALELO E PLACA
Quantidade: 70 **Valor Unit.:** 43,97 **Valor Total:** 3.077,90

Item: 42 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´
Quantidade: 35 **Valor Unit.:** 21,60 **Valor Total:** 756,00

Item: 43 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 16,66 **Valor Total:** 333,20

Item: 44 Unidade: M Marca: Serviço Modelo:
Descrição: ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 37,39 **Valor Total:** 5.608,50

Item: 45 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 27,76 **Valor Total:** 555,20

Item: 46 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Quantidade: 27,72 **Valor Unit.:** 32,48 **Valor Total:** 900,3456

Item: 47 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Quantidade: 27,72 **Valor Unit.:** 666,53 **Valor Total:** 18.476,2116

Item: 48 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: VIDRO LISO LAMINADO LEITOSO DE 6 MM
Quantidade: 65,52 **Valor Unit.:** 457,09 **Valor Total:** 29.948,5368

Item: 49 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS
Quantidade: 16,82 **Valor Unit.:** 36,89 **Valor Total:** 620,4898

Item: 50 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA
Quantidade: 16,82 **Valor Unit.:** 1.033,99 **Valor Total:** 17.391,7118

Item: 51 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS
Quantidade: 22,49 **Valor Unit.:** 7,17 **Valor Total:** 161,2533

Item: 52 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS
Quantidade: 615,27 **Valor Unit.:** 8,16 **Valor Total:** 5.020,6032

Item: 53 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE
Quantidade: 615,27 **Valor Unit.:** 54,22 **Valor Total:** 33.359,9394

Item: 54 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Quantidade: 143,64 **Valor Unit.:** 30,17 **Valor Total:** 4.333,6188

Item: 55 Unidade: M³ Marca: Serviço Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
Quantidade: 5,8 **Valor Unit.:** 157,62 **Valor Total:** 914,196

Item: 56 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Quantidade: 143,64 **Valor Unit.:** 62,63 **Valor Total:** 8.996,1732

Item: 57 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA
Quantidade: 772 **Valor Unit.:** 18,30 **Valor Total:** 14.127,60

Item: 58 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Quantidade: 772 **Valor Unit.:** 4,86 **Valor Total:** 3.751,92

Item: 59 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO
Quantidade: 772 **Valor Unit.:** 43,21 **Valor Total:** 33.358,12

Item: 60 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Quantidade: 772 **Valor Unit.:** 14,00 **Valor Total:** 10.808,00

Item: 61 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 50,72 **Valor Total:** 5.072,00

Item: 62 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
Quantidade: 168 **Valor Unit.:** 35,14 **Valor Total:** 5.903,52

Item: 63 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: TINTA LATEX PARA PISO
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 29,38 **Valor Total:** 7.345,00

Item: 64 Unidade: M² Marca: Serviço Modelo:
Descrição: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 14,89 **Valor Total:** 7.445,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E	892	27.105.288/0001-15	609.644,9454	542.999,95		Não
2	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA	114	01.166.078/0001-43	700.739,0883	545.700,00	0,50	Não
3	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE	982	61.135.045/0001-68	700.739,0883	595.628,22	9,15	Sim
4	GALLI SERVIÇOS LTDA	616	51.749.723/0001-29	628.936,1111	628.936,1111	5,59	Sim
5	CONSTRUTORA MANTORINNI	849	31.172.049/0001-55	700.739,0883	644.609,89	2,49	Sim
6	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E	301	40.990.217/0001-00	700.739,0883	693.556,43	7,59	Sim
7	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE	350	66.886.140/0001-17	700.739,0883	693.556,44	0,00	Sim
8	WANX CONSTRUTORA	026	30.126.604/0001-40	695.056,58	695.056,58	0,22	Sim

9	DFD CONSTRUCOES REFORMAS E	308	13.888.286/0001-35	699.299,0883	699.299,0883	0,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

26/10/2026 08:57:55	**PUBLICADO**		
26/10/2026 08:58:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
11/11/2026 08:30:00	**AGUARDANDO DISPUTA**		
11/11/2026 09:01:03	**DISPUTA**		
11/11/2026 09:01:03	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**700.739,0883**
11/11/2026 09:01:03	**LANCE**	WANX CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 026)	**695.056,58**
11/11/2026 09:01:03	**LANCE**	CONSTRUTORA MANTORINNI (PARTICIPANTE 849)	**700.739,0883**
11/11/2026 09:01:03	**LANCE**	DFD CONSTRUCOES REFORMAS E PINTURAS LTDA (PARTICIPANTE 308)	**699.299,0883**
11/11/2026 09:01:03	**LANCE**	GALLI SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 616)	**628.936,1111**
11/11/2026 09:01:03	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**609.644,9454**
11/11/2026 09:01:03	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**700.739,0883**
11/11/2026 09:01:03	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**700.739,0883**
11/11/2026 09:01:03	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**700.739,0883**
11/11/2026 09:01:07	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.956,58**
11/11/2026 09:01:17	**MENSAGEM**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
bom dia			
11/11/2026 09:02:28	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**609.544,94**
11/11/2026 09:03:00	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**609.300,00**
11/11/2026 09:03:57	**LANCE**	CONSTRUTORA MANTORINNI (PARTICIPANTE 849)	**644.609,89**
11/11/2026 09:05:13	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**609.100,00**
11/11/2026 09:05:35	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**608.900,00**
11/11/2026 09:06:29	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**608.800,00**
11/11/2026 09:06:52	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**608.500,00**
11/11/2026 09:09:27	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.956,57**
11/11/2026 09:09:27	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
11/11/2026 09:09:35	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.856,57**
11/11/2026 09:09:55	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.856,56**
11/11/2026 09:10:06	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.756,56**
11/11/2026 09:10:16	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**608.400,00**
11/11/2026 09:10:35	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.756,55**
11/11/2026 09:10:46	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.656,55**
11/11/2026 09:10:47	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**608.000,00**
11/11/2026 09:11:04	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.656,54**
11/11/2026 09:11:22	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.556,54**
11/11/2026 09:11:25	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**607.900,00**
11/11/2026 09:11:37	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**607.500,00**
11/11/2026 09:11:54	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.556,53**

11/11/2026 09:11:58	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**607.400,00**
11/11/2026 09:12:06	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.456,53**
11/11/2026 09:12:11	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**607.100,00**
11/11/2026 09:12:24	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**607.000,00**
11/11/2026 09:12:28	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.456,52**
11/11/2026 09:12:41	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.356,52**
11/11/2026 09:12:46	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**606.800,00**
11/11/2026 09:13:04	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**606.700,00**
11/11/2026 09:13:04	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**606.700,00**
11/11/2026 09:13:18	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**606.500,00**
11/11/2026 09:13:27	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**606.600,00**
11/11/2026 09:13:30	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**606.400,00**
11/11/2026 09:13:31	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**606.400,00**
11/11/2026 09:13:47	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**606.100,00**
11/11/2026 09:13:53	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**606.000,00**
11/11/2026 09:14:02	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**605.900,00**
11/11/2026 09:14:06	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**605.700,00**
11/11/2026 09:14:12	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**605.600,00**
11/11/2026 09:14:24	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**605.100,00**
11/11/2026 09:14:35	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**605.000,00**
11/11/2026 09:14:36	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**604.900,00**
11/11/2026 09:14:44	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**604.800,00**
11/11/2026 09:14:52	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**604.500,00**
11/11/2026 09:14:58	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**604.400,00**
11/11/2026 09:15:05	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**604.200,00**
11/11/2026 09:15:10	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**604.100,00**
11/11/2026 09:15:12	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**604.100,00**
11/11/2026 09:15:18	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**603.900,00**
11/11/2026 09:15:26	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**603.800,00**
11/11/2026 09:15:30	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**602.000,00**
11/11/2026 09:15:36	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**601.900,00**
11/11/2026 09:15:38	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**601.900,00**
11/11/2026 09:15:44	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**601.500,00**
11/11/2026 09:15:47	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**600.000,00**
11/11/2026 09:15:53	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**599.900,00**
11/11/2026 09:16:02	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**595.000,00**
11/11/2026 09:16:20	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.356,51**
11/11/2026 09:16:26	**LANCE**	J R DIAS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**595.628,22**
11/11/2026 09:16:30	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**594.900,00**
11/11/2026 09:16:34	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.256,51**
11/11/2026 09:16:48	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**594.100,00**
11/11/2026 09:17:02	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**593.500,00**
11/11/2026 09:17:16	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**593.400,00**
11/11/2026 09:17:25	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**593.200,00**

11/11/2026 09:17:42	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**591.500,00**
11/11/2026 09:17:43	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.256,50**
11/11/2026 09:17:52	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**591.000,00**
11/11/2026 09:17:58	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.156,50**
11/11/2026 09:18:04	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**590.800,00**
11/11/2026 09:18:16	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**590.600,00**
11/11/2026 09:18:28	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**590.100,00**
11/11/2026 09:18:32	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**590.000,00**
11/11/2026 09:18:45	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**588.000,00**
11/11/2026 09:19:06	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.156,49**
11/11/2026 09:19:15	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**694.056,49**
11/11/2026 09:19:20	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**587.900,00**
11/11/2026 09:19:31	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**585.000,00**
11/11/2026 09:19:40	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**584.900,00**
11/11/2026 09:19:54	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**580.900,00**
11/11/2026 09:20:03	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**580.800,00**
11/11/2026 09:20:29	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**694.056,48**
11/11/2026 09:20:37	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**580.100,00**
11/11/2026 09:20:43	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**693.956,48**
11/11/2026 09:20:50	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**580.000,00**
11/11/2026 09:21:10	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**693.956,47**
11/11/2026 09:21:15	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**693.856,47**
11/11/2026 09:21:26	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**578.000,00**
11/11/2026 09:21:47	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**693.856,46**
11/11/2026 09:21:55	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**693.756,46**
11/11/2026 09:22:10	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**693.756,45**
11/11/2026 09:22:13	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**577.900,00**
11/11/2026 09:22:15	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**693.656,45**
11/11/2026 09:22:32	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**693.656,44**
11/11/2026 09:22:33	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**577.100,00**
11/11/2026 09:22:37	**LANCE**	BENEDICTUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (PARTICIPANTE 350)	**693.556,44**
11/11/2026 09:22:45	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**577.000,00**
11/11/2026 09:22:53	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**575.000,00**
11/11/2026 09:22:59	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**574.900,00**
11/11/2026 09:23:19	**LANCE**	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**693.556,43**
11/11/2026 09:23:41	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**574.500,00**
11/11/2026 09:23:52	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**574.400,00**
11/11/2026 09:24:01	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**574.100,00**
11/11/2026 09:24:29	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**574.000,00**
11/11/2026 09:24:43	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**570.500,00**
11/11/2026 09:24:59	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**570.400,00**
11/11/2026 09:25:20	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**565.000,00**
11/11/2026 09:25:34	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**564.900,00**
11/11/2026 09:25:50	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**560.000,00**

11/11/2026 09:26:23	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**559.900,00**
11/11/2026 09:26:35	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**557.500,00**
11/11/2026 09:27:30	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**557.400,00**
11/11/2026 09:27:50	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**551.500,00**
11/11/2026 09:28:20	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**551.400,00**
11/11/2026 09:28:51	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**550.000,00**
11/11/2026 09:29:16	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**549.900,00**
11/11/2026 09:29:28	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**545.800,00**
11/11/2026 09:30:22	**LANCE**	DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA (PARTICIPANTE 114)	**545.700,00**
11/11/2026 09:31:32	**LANCE**	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	**543.000,00**

11/11/2026 09:33:32 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

11/11/2026 09:33:32 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/11/2026 09:33:32 **JULGAMENTO**

11/11/2026 09:35:12 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: Bom dia

11/11/2026 09:35:28 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: Consegue melhorar o valor proposto?

11/11/2026 09:35:44 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Bom Dia Sr Pregoeiro

11/11/2026 09:36:09 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Não, o valor ofertado é a nossa melhor proposta.

11/11/2026 09:38:10 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: O participante LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 11/11/2026 10:36

11/11/2026 09:38:50 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Ciente. Peço a prorrogação de prazo para inserção dos documentos de habilitação.

11/11/2026 09:38:54 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: Convocado a apresentar a proposta readequada e demais documentos que se fizerem necessários para analise da documentação.

11/11/2026 11:01:53 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sr. Pregoeiro, não estou conseguindo enviar todos os documentos de habilitação na aba que foi abertsa, só esta permitindo adicionar 1 documento apenas. como resolvo esta questão?

11/11/2026 11:03:26 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: tem dois anexosum pra proposta

11/11/2026 11:03:27 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: tem dois anexos

11/11/2026 11:03:55 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: outro dos documentos de habilitação

11/11/2026 11:04:38 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
entendi, vou anexar a planilha revisada e a proposta comercial, porem onde eu anexo os documentos de habilitação restantes?

11/11/2026 11:05:28 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: joga tudo numa pasta compactada e envia

11/11/2026 11:05:36 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: são apenas 2 anexos

11/11/2026 11:10:38 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Entendido, documentos anexados de acordo.

11/11/2026 11:28:57 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: Precisa lançar os valores unitários na plataforma e precisam ser identicos a proposta readequada

11/11/2026 11:32:01 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sr Pregoeiro, entendi, vou lançar agora mesmo.

11/11/2026 11:45:29 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: ITEM 9.3.2.6 está vencida; enviar item 9.3.3, anexo IV e anexo VI conforme edital

11/11/2026 11:46:02 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: Não encontrei o item 9.3.1.3, poderia indicar?

11/11/2026 11:49:57 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
onde reenvio o item 9.3.2.6?

11/11/2026 11:51:06 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: abrirei a aba de documentos complementares, providenciou todos?

11/11/2026 11:52:48 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sr Pregoeiro, providenciei

11/11/2026 12:09:46 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: ITEM 9.3.4 tambem

11/11/2026 12:11:29 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: abrirei a aba de documentos complementares

11/11/2026 12:13:22 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/11/2026 12:41:55

11/11/2026 12:42:04 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sr pregoeiro, nçao estou conseguindo anexar os documentos

11/11/2026 12:42:16 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
a aba esta fechada

11/11/2026 12:43:03 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Sessão suspensa para almoço retomaremos as 14:oohs.

11/11/2026 12:44:00 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: Aberta por 10 minutos.

11/11/2026 12:51:40 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sr pregoeiro, desculpe a sinceridade, e a primeira vez que utilizo este portal, não estou localizando o local para envio das documentações complementares

11/11/2026 14:31:09 **LANCE** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE **542.999,95**

11/11/2026 14:40:03 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: 9.3.3.1 Certidão Negativa de Falência, expedida pelo Distribuidor da sede da licitante, de acordo com art. 69, inciso II, da lei 14.133 de 2021

11/11/2026 14:57:30 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
Valores unitários definidos pelo vencedor.

11/11/2026 15:27:11 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sr Pregoeiro,favor liberar o anexo da certidão solicitada, bem como a proposta reajustada com o valor apos ajuste no sistema do portal

11/11/2026 15:29:25 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/11/2026 15:58:21

11/11/2026 15:35:18 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sr Pregoeiro, anexado os documentos com sucesso

11/11/2026 15:41:25 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: Precisa alterar a planilha também.

11/11/2026 15:53:46 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Sr. Pregoeiro, feita a alteração.

11/11/2026 15:59:05 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892: Campo aberto

11/11/2026 15:59:09 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 892:

11/11/2026 16:01:10 **MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Anexado a Planilha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP

11/11/2026 16:10:11	**HABILITAÇÃO**
11/11/2026 16:12:47	**MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**
11/11/2026 16:27:48	**EM ADJUDICAÇÃO**
11/11/2026 16:36:53	**MENSAGEM** LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Sr Pregoeiro, favor liberar para inserir os certificados do CREA da empresa e do Engenheiro responsavel

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO EDSON VICTORELLI DE OLIVEIRA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO RODOLFO GOMES DE LIRA

PREGOEIRO: LUCIANE HITOMI HATIYA