

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP

ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024

Processo Administrativo Nº 11.691/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXANDER CÁSSIUS CLAY LEMOS DE CARVALHO

Data de Publicação: 31/07/2024 10:55:29

MOVIMENTOS DO PROCESSO

31/07/2024 16:03:04	CADASTRO DE PROPOSTA	LUCAS C DA SILVA SANTOS
05/08/2024 15:31:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o tempo de manifestação de recursos de 30 minutos para 15 minutos.		
30/08/2024 15:31:53	CADASTRO DE PROPOSTA	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
03/09/2024 14:22:16	CADASTRO DE PROPOSTA	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
03/09/2024 15:19:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
03/09/2024 15:24:31	CADASTRO DE PROPOSTA	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
04/09/2024 09:47:26	CADASTRO DE PROPOSTA	VR DEMOLIDORA LTDA
04/09/2024 09:49:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VR DEMOLIDORA LTDA
04/09/2024 10:58:05	CADASTRO DE PROPOSTA	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA
04/09/2024 11:03:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA
04/09/2024 13:40:23	CADASTRO DE PROPOSTA	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA
04/09/2024 14:11:30	CADASTRO DE PROPOSTA	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL
04/09/2024 14:12:53	CADASTRO DE PROPOSTA	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA
04/09/2024 14:53:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA
04/09/2024 15:44:40	CADASTRO DE PROPOSTA	RIVIERA LTDA
04/09/2024 15:45:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RIVIERA LTDA
04/09/2024 16:12:51	CADASTRO DE PROPOSTA	DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
04/09/2024 16:50:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA
04/09/2024 16:58:05	CADASTRO DE PROPOSTA	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
05/09/2024 08:13:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
05/09/2024 08:13:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/09/2024 09:13:33		
05/09/2024 13:45:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/09/2024 14:45:18		
05/09/2024 14:30:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 2262d7fdb6c745e587a0ec63090b8814.pdf aos documentos complementares.		

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: M3	Marca:	Modelo:
Descrição: Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material			
Quantidade: 61,88	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 11	Unidade: M2	Marca:	Modelo:
Descrição: Imprimação betuminosa ligante			
Quantidade: 2.322	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

Item: 10	Unidade: M2	Marca:	Modelo:	
Descrição: Imprimação betuminosa impermeabilizante				
Quantidade: 1.470	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 12	Unidade: M3	Marca:	Modelo:	
Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ				
Quantidade: 116,1	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: M2	Marca:	Modelo:	
Descrição: Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material				
Quantidade: 1.470	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 15	Unidade: M2	Marca:	Modelo:	
Descrição: Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal				
Quantidade: 412,5	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: M2	Marca:	Modelo:	
Descrição: Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito				
Quantidade: 1.470	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 5	Unidade: M3	Marca:	Modelo:	
Descrição: Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km				
Quantidade: 61,88	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 17	Unidade: M3	Marca:	Modelo:	
Descrição: Concreto usinado, fck = 25 MPa				
Quantidade: 28,88	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: M2	Marca:	Modelo:	
Descrição: Placa de identificação para obra				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: M3	Marca:	Modelo:	
Descrição: Base de bica corrida				
Quantidade: 147	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: M3	Marca:	Modelo:	
Descrição: Base de brita graduada				
Quantidade: 220,5	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: M3	Marca:	Modelo:	
Descrição: Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km				
Quantidade: 61,88	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 13	Unidade: M	Marca:	Modelo:	
Descrição: Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa				
Quantidade: 825	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: M2	Marca:	Modelo:	
Descrição: Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição				
Quantidade: 852	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 14	Unidade: M3	Marca:	Modelo:	
Descrição: Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa				
Quantidade: 37,13	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 18	Unidade: M3	Marca:	Modelo:	
Descrição: Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento				
Quantidade: 28,88	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 16	Unidade: M3	Marca:	Modelo:	
Descrição: Lastro de pedra britada				
Quantidade: 20,63	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA	451	08.769.477/0001-48	589.213,1864	558.700,00		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

2 URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO	905	45.560.354/0001-29	600.053,5018	558.790,00	0,02	Sim
3 RIVIERA LTDA	192	37.142.651/0001-26	600.053,5018	559.700,00	0,16	Sim
4 UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA	433	23.094.219/0001-00	574.598,6012	560.000,00	0,05	Sim
5 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE	911	11.574.829/0001-14	629.665,3292	568.889,00	1,59	Não
6 DARGA PAVIMENTAÇÃO E	121	08.361.470/0001-92	600.053,5018	570.000,00	0,20	Não
7 SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	775	01.988.564/0001-47	588.016,4215	588.016,4215	3,16	Não
8 VR DEMOLIDORA LTDA	114	01.508.422/0001-35	599.769,4726	599.769,4726	2,00	Sim
9 EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA	587	04.859.525/0001-38	599.797,9018	599.797,9018	0,00	Não
10 LUCAS C DA SILVA SANTOS	044	17.320.551/0001-35	608.873,5018	600.000,00	0,03	Sim
11 DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA	384	34.730.331/0001-07	600.053,5018	600.053,5018	0,01	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	125	29.180.566/0001-24	599.759,5018	558.650,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

31/07/2024 10:55:28	PUBLICADO					
31/07/2024 11:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/09/2024 08:55:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/09/2024 09:01:30	DISPUTA					
05/09/2024 09:01:30	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA			589.213,1864	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)			599.759,5018	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)			600.053,5018	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 775)			588.016,4215	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)			600.053,5018	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	VR DEMOLIDORA LTDA (PARTICIPANTE 114)			599.769,4726	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (PARTICIPANTE			629.665,3292	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 044)			608.873,5018	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 121)			600.053,5018	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 384)			600.053,5018	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL			599.797,9018	
05/09/2024 09:01:30	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)			574.598,6012	
05/09/2024 09:04:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
		Bom dia				
05/09/2024 09:04:27	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)			574.500,00	
05/09/2024 09:05:18	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA			574.400,00	
05/09/2024 09:05:45	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)			573.900,00	
05/09/2024 09:06:23	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)			573.800,00	
05/09/2024 09:06:49	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)			573.700,00	
05/09/2024 09:06:49	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)			570.500,00	
05/09/2024 09:06:57	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)			573.400,00	
05/09/2024 09:07:12	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)			569.900,00	
05/09/2024 09:07:22	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)			569.800,00	
05/09/2024 09:07:29	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)			569.700,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

05/09/2024 09:08:08	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	569.500,00
05/09/2024 09:08:46	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)	569.450,00
05/09/2024 09:09:03	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	569.400,00
05/09/2024 09:09:24	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)	569.300,00
05/09/2024 09:09:38	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	569.250,00
05/09/2024 09:09:38	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/09/2024 09:09:53	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)	569.000,00
05/09/2024 09:10:01	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	568.900,00
05/09/2024 09:10:41	LANCE	DARGA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 121)	570.000,00
05/09/2024 09:11:02	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	568.800,00
05/09/2024 09:11:08	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	568.000,00
05/09/2024 09:11:24	LANCE	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (PARTICIPANTE	569.990,00
05/09/2024 09:11:55	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	567.900,00
05/09/2024 09:12:36	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	567.500,00
05/09/2024 09:12:48	LANCE	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (PARTICIPANTE	568.970,00
05/09/2024 09:13:26	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	568.790,00
05/09/2024 09:13:30	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	567.000,00
05/09/2024 09:13:50	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	566.900,00
05/09/2024 09:14:05	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	566.500,00
05/09/2024 09:14:26	LANCE	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (PARTICIPANTE	568.889,00
05/09/2024 09:15:21	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	566.400,00
05/09/2024 09:15:39	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	566.200,00
05/09/2024 09:16:09	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	566.000,00
05/09/2024 09:16:16	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	566.100,00
05/09/2024 09:16:24	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	565.900,00
05/09/2024 09:16:36	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	565.500,00
05/09/2024 09:16:47	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	565.300,00
05/09/2024 09:16:55	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	568.780,00
05/09/2024 09:17:21	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	565.290,00
05/09/2024 09:17:24	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	565.400,00
05/09/2024 09:17:41	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	565.000,00
05/09/2024 09:17:46	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	565.280,00
05/09/2024 09:18:28	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	564.900,00
05/09/2024 09:18:58	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	564.600,00
05/09/2024 09:19:10	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	564.890,00
05/09/2024 09:19:33	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	564.880,00
05/09/2024 09:19:36	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	564.500,00
05/09/2024 09:19:49	LANCE	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 044)	600.000,00
05/09/2024 09:19:56	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	564.400,00
05/09/2024 09:20:25	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	564.490,00
05/09/2024 09:20:41	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	564.450,00
05/09/2024 09:20:49	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	564.300,00
05/09/2024 09:21:01	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	564.350,00
05/09/2024 09:21:16	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	564.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

05/09/2024 09:22:45	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	56,00
05/09/2024 09:23:27	MENSAGEM	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905) por favor	
05/09/2024 09:23:32	MENSAGEM	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905) cancela o meu lanc	
05/09/2024 09:24:15	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	564.000,00
05/09/2024 09:24:25	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)	563.800,00
05/09/2024 09:24:31	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 905 no valor de 56,00 foi cancelado.	
05/09/2024 09:24:54	MENSAGEM	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905) Senhor pregoeiro, não estamos conseguindo cancelar o lance	
05/09/2024 09:25:02	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	563.700,00
05/09/2024 09:25:18	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	563.750,00
05/09/2024 09:25:20	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	563.500,00
05/09/2024 09:25:28	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	564.200,00
05/09/2024 09:25:49	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	563.400,00
05/09/2024 09:25:50	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	563.450,00
05/09/2024 09:25:54	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	563.740,00
05/09/2024 09:26:03	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	563.300,00
05/09/2024 09:26:29	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	563.350,00
05/09/2024 09:26:42	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	563.390,00
05/09/2024 09:26:54	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	563.340,00
05/09/2024 09:27:04	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	563.330,00
05/09/2024 09:27:19	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	563.320,00
05/09/2024 09:27:27	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	563.310,00
05/09/2024 09:27:38	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	563.000,00
05/09/2024 09:28:41	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	562.800,00
05/09/2024 09:28:42	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	563.100,00
05/09/2024 09:29:42	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	562.700,00
05/09/2024 09:29:53	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	562.600,00
05/09/2024 09:29:56	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	562.500,00
05/09/2024 09:30:05	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	562.400,00
05/09/2024 09:30:06	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	562.590,00
05/09/2024 09:30:17	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	562.450,00
05/09/2024 09:30:18	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	561.000,00
05/09/2024 09:30:42	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	560.800,00
05/09/2024 09:31:41	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	560.990,00
05/09/2024 09:32:01	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	560.900,00
05/09/2024 09:32:29	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	560.890,00
05/09/2024 09:32:49	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	560.870,00
05/09/2024 09:33:05	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	560.700,00
05/09/2024 09:34:40	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)	560.500,00
05/09/2024 09:34:48	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	560.790,00
05/09/2024 09:34:51	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	560.400,00
05/09/2024 09:35:03	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	560.490,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

05/09/2024 09:35:08	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	560.450,00
05/09/2024 09:35:41	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)	560.410,00
05/09/2024 09:36:04	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	560.300,00
05/09/2024 09:36:21	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	560.250,00
05/09/2024 09:37:44	LANCE	UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 433)	560.000,00
05/09/2024 09:38:02	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	559.990,00
05/09/2024 09:38:47	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	559.000,00
05/09/2024 09:38:52	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	559.900,00
05/09/2024 09:39:17	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	559.800,00
05/09/2024 09:39:52	LANCE	RIVIERA LTDA (PARTICIPANTE 192)	559.700,00
05/09/2024 09:41:19	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	558.900,00
05/09/2024 09:42:40	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	558.990,00
05/09/2024 09:42:52	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	558.700,00
05/09/2024 09:43:17	LANCE	URBAN SERVIÇOS E URBANIZACAO LTDA (PARTICIPANTE 905)	558.790,00
05/09/2024 09:43:49	LANCE	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)	558.650,00

05/09/2024 09:45:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

05/09/2024 09:45:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

05/09/2024 09:45:50 HABILITAÇÃO

05/09/2024 09:53:33 MENSAGEM NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)

Sr. Pregoeiro, qual prazo para envio da PLANILHA READEQUADA?

05/09/2024 09:58:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: Após a conferência dos documentos, informarei o prazo.

05/09/2024 10:38:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: Não nos foi enviado as declarações e o SICAF, favor nos enviar no prazo de 1 hora os documentos faltantes

05/09/2024 10:45:05 MENSAGEM NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)

Sr Pregoeiro, deve ter ocorrido alguns erro eletrônico, vamos reenviar a documentação solicitada

05/09/2024 10:45:34 MENSAGEM NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)

por gentileza habilite o botão ou nos informe um e-mail para envio

05/09/2024 11:09:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: O envio dos documentos solicitados, deverá ser na própria plataforma, no 2º clip (Documentos complementares).

05/09/2024 11:13:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: A proposta inicial e também a readequada deverá ser anexada nos documentos complementares

05/09/2024 11:21:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: O setor técnico, solicita que anexe as notas fiscais em nome da empresa referente ao atestado e CAT apresentados.

05/09/2024 11:27:21 MENSAGEM NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 125)

O botão (Documentos complementares) não está habilitado

05/09/2024 11:31:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: Entre em contato com a BLL pois para nós está habilitado e apenas aguardando a inserção dos documentos por parte dos licitantes.

05/09/2024 12:05:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: De acordo com o item 9.7.2.2. "Na hipótese de que trata o inciso I do item 9.7.2. os documentos deverão ser apresentados em campo próprio do sistema, denominado "Doc. Complementares/diligências", no prazo de 01 (uma) hora, após solicitação do Agente de Contratação/Comissão, no chat da sessão". Prazo encerrado. Caso queira uma prorrogação de mais 1 (uma) hora, favor informar via chat.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

05/09/2024 12:23:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: Como não houve manifestação e tão pouco o anexo dos documentos exigidos no prazo estipulado, irei suspender para o almoço e ao retornar, darei continuidade no certame com o julgamento para Habilitação ou Não com base nos documentos apresentados até 12h20min.

05/09/2024 13:25:49 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: Empresa deixou de apresentar declarações, o SICAF e notas fiscais solicita para comparar com o atestado/CAT apresentado.

05/09/2024 13:25:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA

05/09/2024 13:25:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

05/09/2024 15:17:59 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

05/09/2024 15:18:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciada a fase de intenção de recurso.

05/09/2024 15:33:01 EM ADJUDICAÇÃO

Agente de contratação JAQUELINE NASCIMENTO BATISTA

Agente de contratação YGOR DO CARMO DE MATOS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MATHEUS DE MARCHI DE OLIVEIRA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXANDER CASSIUS CLAY LEMOS DE CARVALHO