

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026
Processo Administrativo Nº 4342/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LUCIANE HITOMI HATIYA
Data de Publicação: 13/04/2026 08:19:52

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/04/2026 09:54:58	MENSAGEM	PREGOEIRO	O pregoeiro original do processo (MAURICIO HENRIQUE DA SILVA) foi substituído pela autoridade KAUÃN BERTO DE SOUSA SANTOS. LUCIANE HITOMI HATIYA assume suas atribuições.
14/04/2026 14:24:30	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	OMEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.NST	Sr Pregoeiro, favro informar se será disponibilizado o projeto basico da obra.
15/04/2026 16:10:02	CADASTRO DE PROPOSTA	2P2L ENGENHARIA LTDA	
22/04/2026 16:05:11	CADASTRO DE PROPOSTA	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	
22/04/2026 16:56:03	MENSAGEM	PREGOEIRO	O condutor alterou o número do processo de 14/2026 para 14/2026 e alterou o número do processo adm. para 4342/2025.
23/04/2026 10:58:14	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (18.891.863/0001-61)	PREZADOS, BOM DIA. NÃO IDENTIFICAMOS O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ANALISAR O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ASSIM COMO A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI. POR GENTILEZA DISPONIBILIZAR.
23/04/2026 15:10:05	CADASTRO DE PROPOSTA	JVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
23/04/2026 15:31:55	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO	O BDI aplicado encontra-se disponível no Termo de Referência. Segue anexo cronograma físico-financeiro.
27/04/2026 14:36:16	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO	Conforme esclarecimento em anexo.
27/04/2026 21:33:53	CADASTRO DE PROPOSTA	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	
27/04/2026 21:41:26	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	
28/04/2026 12:09:34	CADASTRO DE PROPOSTA	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
28/04/2026 13:28:50	CADASTRO DE PROPOSTA	MF ENGENHARIA CIVIL LTDA	
28/04/2026 16:54:01	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	
29/04/2026 10:10:27	CADASTRO DE PROPOSTA	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA	
29/04/2026 10:59:17	CADASTRO DE PROPOSTA	JG ENGENHARIA LTDA	
29/04/2026 11:03:03	CADASTRO DE PROPOSTA	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	
29/04/2026 14:32:33	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTIZ ENGENHARIA LTDA	
29/04/2026 15:21:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FORTIZ ENGENHARIA LTDA	
29/04/2026 21:19:40	CADASTRO DE PROPOSTA	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.	
30/04/2026 08:28:30	CADASTRO DE PROPOSTA	TERRACO DOS BANDEIRANTES SOCIEDADE DE PROPOSITO	
30/04/2026 09:00:10	MENSAGEM	PREGOEIRO	Bom dia!
30/04/2026 09:00:27	MENSAGEM	PREGOEIRO	Daremos início à fase de lances.
30/04/2026 09:25:18	MENSAGEM	PREGOEIRO	A partir desse momento será concedido o prazo de 1 (uma) hora para envio da proposta readequada e a planilha de composição de custos a empresa ADIANTE CONSTRUTORA LTDA
30/04/2026 09:25:33	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 30/04/2026 10:25
30/04/2026 10:42:40	MENSAGEM	PREGOEIRO	Proposta encaminhada a secretaria para análise.
30/04/2026 10:47:54	MENSAGEM	PREGOEIRO	O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
30/04/2026 10:48:03	MENSAGEM	PREGOEIRO	O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 30/04/2026 11:18:03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

30/04/2026 10:49:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. adicionou o arquivo 50cf67d56e39478fbdf65c507e295b85.pdf aos documentos complementares.

30/04/2026 11:26:15 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 30/04/2026 11:56:14

30/04/2026 11:46:56 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. adicionou o arquivo 1527988968254839968495c4e873b261.pdf aos documentos complementares.

30/04/2026 11:55:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Abriremos agora 15 (quinze) minutos para manifestação de intenção de recurso

30/04/2026 12:13:13 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme as manifestações de intenção de recurso, segue os prazos estabelecidos no item 10 do edital.

30/04/2026 12:13:49 MENSAGEM PREGOEIRO

Agradeço a participação de todos, tenham um ótimo dia!

05/05/2026 14:10:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Encerrada a análise de documentação de habilitação

**LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: H	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Quantidade: 240	Valor Unit.: 113,33	Valor Total: 27.199,20	
Item: 2	Unidade: H	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Quantidade: 1.200	Valor Unit.: 42,85	Valor Total: 51.420,00	
Item: 3	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 77,90	Valor Total: 54.530,00	
Item: 4	Unidade: m ³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA			
Quantidade: 520	Valor Unit.: 144,65	Valor Total: 75.218,00	
Item: 5	Unidade: M/MES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 42,17	Valor Total: 63.255,00	
Item: 6	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM			
Quantidade: 600	Valor Unit.: 434,41	Valor Total: 260.646,00	
Item: 7	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS			
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 9,50	Valor Total: 38.000,00	
Item: 8	Unidade: m	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 4,97	Valor Total: 1.491,00	
Item: 9	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 5,43	Valor Total: 1.629,00	
Item: 10	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 7,17	Valor Total: 10.755,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

Item: 11	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 59,34		Valor Total: 17.802,00
Item: 12	Unidade: KG	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 2,05		Valor Total: 4.100,00
Item: 13	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO			
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 14,60		Valor Total: 43.800,00
Item: 14	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 178,35		Valor Total: 713.400,00
Item: 15	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 313,85		Valor Total: 94.155,00
Item: 16	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 87,34		Valor Total: 2.620,20
Item: 17	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 27,34		Valor Total: 136,70
Item: 18	Unidade: m ³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 22,48		Valor Total: 112,40
Item: 19	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020			
Quantidade: 125	Valor Unit.: 184,18		Valor Total: 23.022,50
Item: 20	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES			
Quantidade: 1.100	Valor Unit.: 22,64		Valor Total: 24.904,00
Item: 21	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES			
Quantidade: 920	Valor Unit.: 25,22		Valor Total: 23.202,40
Item: 22	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 50,02		Valor Total: 1.000,40
Item: 23	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 72,84		Valor Total: 18.210,00
Item: 24	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 36,42		Valor Total: 3.642,00
Item: 25	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Quantidade: 1.200	Valor Unit.: 0,51		Valor Total: 612,00
Item: 26	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM ² E MENOR QUE 10 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,71		Valor Total: 355,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

Item: 27	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 9,97		Valor Total: 498,50
Item: 28	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 50,32		Valor Total: 3.019,20
Item: 29	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 7,78		Valor Total: 466,80
Item: 30	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE CONDULETE			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 24,84		Valor Total: 7.452,00
Item: 31	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"			
Quantidade: 325	Valor Unit.: 24,84		Valor Total: 8.073,00
Item: 32	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")			
Quantidade: 1.400	Valor Unit.: 8,76		Valor Total: 12.264,00
Item: 33	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A			
Quantidade: 39	Valor Unit.: 20,76		Valor Total: 809,64
Item: 34	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 24,02		Valor Total: 480,40
Item: 35	Unidade: m	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C			
Quantidade: 215	Valor Unit.: 6,40		Valor Total: 1.376,00
Item: 36	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Quantidade: 900	Valor Unit.: 28,17		Valor Total: 25.353,00
Item: 37	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_02/2023_PE			
Quantidade: 900	Valor Unit.: 67,49		Valor Total: 60.741,00
Item: 38	Unidade: m ³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2.194,74		Valor Total: 43.894,80
Item: 39	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 13,56		Valor Total: 135,60
Item: 40	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 509,37		Valor Total: 7.640,55
Item: 41	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOCAO DE VIDRO COMUM			
Quantidade: 210	Valor Unit.: 18,94		Valor Total: 3.977,40
Item: 42	Unidade: m	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: MASSA PARA VIDRO			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 7,34		Valor Total: 3.670,00
Item: 43	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM			
Quantidade: 210	Valor Unit.: 242,55		Valor Total: 50.935,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

Item: 44	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LIMPEZA VIDRO COMUM			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 19,74		Valor Total: 4.935,00
Item: 45	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023			
Quantidade: 1.250	Valor Unit.: 29,03		Valor Total: 36.287,50
Item: 46	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA			
Quantidade: 1.250	Valor Unit.: 17,77		Valor Total: 22.212,50
Item: 47	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Quantidade: 1.250	Valor Unit.: 4,68		Valor Total: 5.850,00
Item: 48	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Quantidade: 1.250	Valor Unit.: 11,61		Valor Total: 14.512,50
Item: 49	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA			
Quantidade: 900	Valor Unit.: 17,77		Valor Total: 15.993,00
Item: 50	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Quantidade: 900	Valor Unit.: 5,77		Valor Total: 5.193,00
Item: 51	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023			
Quantidade: 900	Valor Unit.: 29,03		Valor Total: 26.127,00
Item: 52	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Quantidade: 900	Valor Unit.: 16,56		Valor Total: 14.904,00
Item: 53	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO			
Quantidade: 3.105	Valor Unit.: 6,67		Valor Total: 20.710,35
Item: 54	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			
Quantidade: 3.105	Valor Unit.: 49,79		Valor Total: 154.597,95
Item: 55	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FUNDO SELADOR ACRILICO (UMA DEMA0)			
Quantidade: 3.105	Valor Unit.: 5,76		Valor Total: 17.884,80
Item: 56	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			
Quantidade: 3.105	Valor Unit.: 17,04		Valor Total: 52.909,20
Item: 57	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS			
Quantidade: 1.634	Valor Unit.: 26,97		Valor Total: 44.068,98
Item: 58	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018			
Quantidade: 1.726	Valor Unit.: 47,34		Valor Total: 81.708,84
Item: 59	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 767,61		Valor Total: 7.676,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

Item: 60	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 31,09	Valor Total: 186,54	
Item: 61	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 465,87	Valor Total: 2.795,22	
Item: 62	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 171,63	Valor Total: 3.432,60	
Item: 63	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DA OBRA			
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 14,89	Valor Total: 59.560,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.	846	20.338.169/0001-63	3.048.206,613	2.377.550,27		Sim
2 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	270	21.941.290/0001-48	3.208.638,54	2.399.900,00	0,94	Não
3 FORTIZ ENGENHARIA LTDA	449	23.877.567/0001-46	3.208.638,54	2.403.000,00	0,13	Não
4 VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	818	33.714.546/0001-63	3.208.638,54	2.405.000,00	0,08	Sim
5 IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	978	18.891.863/0001-61	3.208.638,54	2.406.478,91	0,06	Sim
6 NG7 CONSTRUÇÕES LTDA	835	30.612.822/0001-94	3.208.638,54	2.499.900,00	3,88	Não
7 JG ENGENHARIA LTDA	947	40.812.975/0001-39	3.208.638,54	2.500.000,00	0,00	Sim
8 MF ENGENHARIA CIVIL LTDA	170	18.409.431/0001-71	3.208.638,54	2.650.000,00	6,00	Não
9 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	142	07.907.117/0001-00	3.208.638,54	2.840.610,00	7,19	Não
10 TERRACO DOS BANDEIRANTES	697	14.723.113/0001-20	3.200.633,07	2.845.000,00	0,15	Não
11 2P2L ENGENHARIA LTDA	916	26.875.439/0001-51	3.208.638,54	3.100.000,00	8,96	Não
12 JVO ENGENHARIA E ARQUITETURA	111	11.222.035/0001-91	3.181.837,73	3.181.837,73	2,64	Sim
13 CERQUEIRA TORRES	746	50.426.432/0001-37	3.209.538,54	3.209.538,54	0,87	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2026 08:19:51	PUBLICADO					
13/04/2026 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
30/04/2026 08:30:00	AGUARDANDO DISPUTA					
30/04/2026 08:40:51	MENSAGEM	PREGOEIRO				
O PREGOEIRO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 100,0000						
30/04/2026 09:00:32	MENSAGEM	PREGOEIRO				
Daremos início à fase de lances.						
30/04/2026 09:00:38	MENSAGEM	PREGOEIRO				
Bom dia!						
30/04/2026 09:00:47	LANCE	TERRACO DOS BANDEIRANTES SOCIEDADE DE PROPOSITO				3.200.633,07
30/04/2026 09:00:47	DISPUTA					
30/04/2026 09:00:47	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA				3.209.538,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	JVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 111)				3.181.837,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

30/04/2026 09:00:47	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 978)	3.208.638,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 270)	3.208.638,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	MF ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 170)	3.208.638,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	3.208.638,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	3.208.638,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	CONSTRUTORA BRASFORT LTDA (PARTICIPANTE 142)	3.208.638,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 835)	3.208.638,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 916)	3.208.638,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.208.638,54
30/04/2026 09:00:47	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)	3.048.206,613
30/04/2026 09:02:16	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	3.048.106,61
30/04/2026 09:02:28	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	3.048.006,00
30/04/2026 09:02:28	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	3.047.906,00
30/04/2026 09:02:55	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	3.047.806,00
30/04/2026 09:02:55	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	3.047.706,00
30/04/2026 09:03:01	LANCE	MF ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 170)	3.047.000,00
30/04/2026 09:03:02	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	3.046.900,00
30/04/2026 09:03:09	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 978)	3.045.000,00
30/04/2026 09:03:10	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	3.044.900,00
30/04/2026 09:03:13	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	3.046.800,00
30/04/2026 09:03:30	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	3.042.000,00
30/04/2026 09:03:31	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	3.041.900,00
30/04/2026 09:03:32	LANCE	MF ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 170)	3.044.000,00
30/04/2026 09:03:40	LANCE	TERRACO DOS BANDEIRANTES SOCIEDADE DE PROPOSITO	3.000.000,00
30/04/2026 09:03:41	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.999.900,00
30/04/2026 09:03:45	LANCE	MF ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 170)	3.040.000,00
30/04/2026 09:03:57	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.900.000,00
30/04/2026 09:04:00	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.899.900,00
30/04/2026 09:04:06	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 978)	2.990.900,00
30/04/2026 09:04:18	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.899.800,00
30/04/2026 09:04:23	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.899.700,00
30/04/2026 09:04:33	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.899.600,00
30/04/2026 09:04:34	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.899.500,00
30/04/2026 09:04:42	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 978)	2.850.000,00
30/04/2026 09:04:43	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.849.900,00
30/04/2026 09:04:50	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.899.400,00
30/04/2026 09:05:09	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.849.800,00
30/04/2026 09:05:14	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.849.700,00
30/04/2026 09:05:20	LANCE	TERRACO DOS BANDEIRANTES SOCIEDADE DE PROPOSITO	2.845.000,00
30/04/2026 09:05:25	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.844.900,00
30/04/2026 09:05:44	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.844.800,00
30/04/2026 09:05:46	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.844.700,00
30/04/2026 09:05:56	LANCE	MF ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 170)	2.840.000,00
30/04/2026 09:05:57	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.839.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

30/04/2026 09:06:11	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.800.000,00
30/04/2026 09:06:14	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.799.900,00
30/04/2026 09:06:19	LANCE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 270)	3.208.000,00
30/04/2026 09:06:21	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 978)	2.700.000,00
30/04/2026 09:06:22	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.699.900,00
30/04/2026 09:06:40	LANCE	MF ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 170)	2.650.000,00
30/04/2026 09:06:41	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.680.000,00
30/04/2026 09:06:43	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.679.900,00
30/04/2026 09:06:57	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.566.810,83
30/04/2026 09:07:03	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 978)	2.600.000,00
30/04/2026 09:07:19	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 978)	2.406.478,91
30/04/2026 09:07:41	LANCE	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 835)	2.566.710,83
30/04/2026 09:08:18	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)	2.400.000,00
30/04/2026 09:10:07	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.566.610,00
30/04/2026 09:10:07	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
30/04/2026 09:10:22	LANCE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 270)	3.207.000,30
30/04/2026 09:10:28	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 449)	2.403.000,00
30/04/2026 09:11:27	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 916)	3.100.000,00
30/04/2026 09:12:09	LANCE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 270)	3.206.800,00
30/04/2026 09:12:16	LANCE	CONSTRUTORA BRASFORT LTDA (PARTICIPANTE 142)	3.000.610,00
30/04/2026 09:13:31	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 818)	2.405.000,00
30/04/2026 09:13:31	LANCE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 270)	2.402.000,00
30/04/2026 09:13:44	LANCE	CONSTRUTORA BRASFORT LTDA (PARTICIPANTE 142)	2.843.610,00
30/04/2026 09:14:16	LANCE	CONSTRUTORA BRASFORT LTDA (PARTICIPANTE 142)	2.840.610,00
30/04/2026 09:14:33	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.565.000,00
30/04/2026 09:14:50	LANCE	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 835)	2.564.900,00
30/04/2026 09:16:48	LANCE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 270)	2.399.900,00
30/04/2026 09:17:03	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.560.000,00
30/04/2026 09:18:00	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)	2.380.000,00
30/04/2026 09:18:13	LANCE	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 835)	2.559.900,00
30/04/2026 09:18:52	LANCE	JG ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 947)	2.500.000,00
30/04/2026 09:19:56	LANCE	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 835)	2.499.900,00
30/04/2026 09:21:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
30/04/2026 09:21:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.		
30/04/2026 09:21:57	JULGAMENTO		
30/04/2026 09:34:29	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)	2.377.601,1581
30/04/2026 09:34:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	Valores unitários definidos pelo vencedor.		
30/04/2026 09:34:51	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	Valores unitários definidos pelo vencedor.		
30/04/2026 09:35:21	MENSAGEM PREGOEIRO		
	PARA PARTICIPANTE 846: Consegue melhorar o valor proposto?		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

30/04/2026 09:42:12 MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

Bom dia. Reduzi o valor de R\$2.380.000,00 para R\$ 2.377.601,16.

30/04/2026 09:50:43 MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

Valores unitários ajustados. Enviada a proposta readequada com planilha de composição, e documentos de habilitação.

30/04/2026 10:33:49 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 846: Poderia anexar a proposta readequada de acordo com os valores unitários lançados na plataforma?

30/04/2026 10:37:47 MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

Sim, vou aumentar o número de casas decimais e reenviar.

30/04/2026 10:43:21 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 846: Avise, para que possa abrir os documentos complementares.

30/04/2026 10:45:14 MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

Já ajustei com as 4 casas decimais para que os números esteja adequados ao sistema. Por gentileza, solicito a abertura dos documentos complementares para que eu possa realizar o upload.

30/04/2026 10:48:20 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 846: Aberto

30/04/2026 10:50:36 MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

Já realizei o upload do documento. Muito obrigado.

30/04/2026 11:13:37 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 846: Item 9.3.2.1 e 9.3.2.2, poderia anexar atualizadas?

30/04/2026 11:15:54 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 846: Os valores da proposta readequada enviada e os valores unitarios lançados na plataforma não estão todos iguais!! Preciso delas idênticas.

30/04/2026 11:17:46 MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

Vou aumentar para 6 casas decimais, para refletir exatamente o que consta no sistema.

30/04/2026 11:24:53 MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

Já realizei o ajuste, para 6 casas decimais. Onde eu faço o upload? Vai ser habilitado um item? Muito obrigado

30/04/2026 11:25:44 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 846: abrirei documentos complementares.

30/04/2026 11:26:04 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 846: Item 9.3.2.1 e 9.3.2.2, poderia anexar atualizadas?

30/04/2026 11:48:01 MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

Realizado o upload do arquivo de proposta ajustado com 6 casas decimais. Itens 9.3.2.1 e 9.3.2.2. estão no final do mesmo documento.

30/04/2026 11:53:26 HABILITAÇÃO

30/04/2026 11:55:24 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

30/04/2026 11:57:57 RECURSO MANIFESTADO FORTIZ ENGENHARIA LTDA

Gostaria de manifestar a intenção de recurso

30/04/2026 11:58:05 RECURSO MANIFESTADO IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME

A EMPRESA NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS CONFORME SOLICITADO, APENAS A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. TAMBÉM NÃO ATENDEU AO ITEM 9.3.4.1.1

30/04/2026 12:02:46 RECURSO MANIFESTADO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Manifestamos intenção de interpor recurso administrativo em face da aceitação/classificação da proposta da Participante 846, tendo em vista o não atendimento às exigências editalícias, uma vez que não foram apresentados os demonstrativos de BDI, Leis Sociais e a planilha de composição de custos unitários, inclusive após solicitação da comissão, comprometendo a comprovação da exequibilidade dos preços.

30/04/2026 12:10:25 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

06/05/2026 11:50:25 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Nome do arquivo: RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/2ff0d2fc3c2f4fa493428f4683a9392b.pdf>)

06/05/2026 11:50:39 RECURSO REGISTRADO TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

06/05/2026 15:13:28 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome do arquivo: RECURSO.pdf (<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/9b71c439a19f4ff3823c0a31e6fdc34d.pdf>)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

06/05/2026 15:13:50 RECURSO REGISTRADO IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME

segue a exposição do recurso

07/05/2026 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

11/05/2026 17:33:30 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.

Nome do arquivo: Contrarracoes Recursais_IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME_14-2026.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/9cda23a4dbde475d8888117fb8fe382a.pdf>)

11/05/2026 17:34:13 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.

Contrarrazões da Adiante Construtora Ltda., face ao recurso apresentado por Izaque Construções Ltda. ME

11/05/2026 17:34:24 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.

Nome do arquivo: Contrarracoes Recursais_TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA_14-2026.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/03a1ce81d3bb4a73a329ba2d0da878d9.pdf>)

11/05/2026 17:34:45 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.

Contrarrazões da Adiante Construtora Ltda., face ao recurso apresentado por Tower Engenharia e Construção Ltda.

12/05/2026 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS

12/05/2026 10:40:32 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: PA 4342-25 - JULGAMENTO DE RECURSO.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/533f08376a694f9e81dc9580e39569ff.pdf>)

12/05/2026 10:40:38 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

EM ANEXO

12/05/2026 10:41:05 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: PA 4342-25 - JULGAMENTO DE RECURSO.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/b6e5874ea70f456f87b5be99694c4dae.pdf>)

12/05/2026 10:41:18 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

EM ANEXO

12/05/2026 10:41:41 EM ADJUDICAÇÃO

15/05/2026 09:43:02 LANCE ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

2.377.598,87

15/05/2026 09:52:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

15/05/2026 14:16:55 LANCE ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 846)

2.377.550,27

15/05/2026 14:25:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

PREGOEIRO: LUCIANE HITOMI HATIYA