

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026
Processo Administrativo Nº 527/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LUCIANE HITOMI HATIYA
Data de Publicação: 14/04/2026 08:18:07

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/04/2026 09:55:59	MENSAGEM	PREGOEIRO	O pregoeiro original do processo (MAURICIO HENRIQUE DA SILVA) foi substituído pela autoridade KAUÃN BERTO DE SOUSA SANTOS. LUCIANE HITOMI HATIYA assume suas atribuições.
15/04/2026 16:27:31	CADASTRO DE PROPOSTA	2P2L ENGENHARIA LTDA	
22/04/2026 16:25:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	
28/04/2026 17:04:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	
30/04/2026 08:13:17	CADASTRO DE PROPOSTA	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.	
30/04/2026 11:21:25	CADASTRO DE PROPOSTA	STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	
30/04/2026 11:23:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	
04/05/2026 15:18:37	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTIZ ENGENHARIA LTDA	
04/05/2026 15:23:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FORTIZ ENGENHARIA LTDA	
04/05/2026 16:21:30	CADASTRO DE PROPOSTA	QUERCUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
04/05/2026 17:19:50	CADASTRO DE PROPOSTA	VZO ENGENHARIA LTDA	
04/05/2026 21:32:06	CADASTRO DE PROPOSTA	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	
05/05/2026 08:16:11	CADASTRO DE PROPOSTA	JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	
05/05/2026 08:28:06	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	
05/05/2026 09:00:05	MENSAGEM	PREGOEIRO	Bom dia!!
05/05/2026 09:00:21	MENSAGEM	PREGOEIRO	Daremos início à fase de lances.
05/05/2026 09:24:35	MENSAGEM	PREGOEIRO	A partir desse momento será concedido o prazo de 1 (uma) hora para envio da proposta readequada e a planilha de composição de custos a empresa ADIANTE CONSTRUTORA LTDA
05/05/2026 09:24:58	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 05/05/2026 10:24
05/05/2026 10:55:02	MENSAGEM	PREGOEIRO	O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
05/05/2026 10:55:13	MENSAGEM	PREGOEIRO	O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/05/2026 11:25:12
05/05/2026 10:55:58	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. adicionou o arquivo 09c1b7ccdb3a422b8d31e8273061ddab.pdf aos documentos complementares.
05/05/2026 11:04:54	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. removeu o arquivo 09c1b7ccdb3a422b8d31e8273061ddab.pdf dos documentos complementares.
05/05/2026 11:05:03	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. adicionou o arquivo b832b38ae3f345eebb29cfa578d758cb.pdf aos documentos complementares.
05/05/2026 11:08:24	MENSAGEM	PREGOEIRO	Qualificação técnica encaminhada para análise.
05/05/2026 14:10:17	MENSAGEM	PREGOEIRO	Encerrada a análise de documentação de habilitação
05/05/2026 14:21:03	MENSAGEM	PREGOEIRO	Abriremos agora 15 (quinze) minutos para manifestação de intenção de recurso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

**LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: H	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Quantidade: 480	Valor Unit.: 48,323	Valor Total: 23.195,04	
Item: 2	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM			
Quantidade: 750	Valor Unit.: 81,923	Valor Total: 61.442,25	
Item: 3	Unidade: m ³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 153,284	Valor Total: 38.321,00	
Item: 4	Unidade: unxmês	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, DIESEL			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 23.783,6978	Valor Total: 47.567,3956	
Item: 5	Unidade: m ³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO			
Quantidade: 38	Valor Unit.: 798,244	Valor Total: 30.333,272	
Item: 6	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023			
Quantidade: 950	Valor Unit.: 33,413	Valor Total: 31.742,35	
Item: 7	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Quantidade: 1.800	Valor Unit.: 0,515	Valor Total: 927,00	
Item: 8	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM ² E MENOR QUE 10 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Quantidade: 1.800	Valor Unit.: 0,717	Valor Total: 1.290,60	
Item: 9	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,375	Valor Total: 118,75	
Item: 10	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Quantidade: 2.100	Valor Unit.: 4,728	Valor Total: 9.928,80	
Item: 11	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Quantidade: 1.732	Valor Unit.: 7,193	Valor Total: 12.458,276	
Item: 12	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Quantidade: 1.643	Valor Unit.: 17,547	Valor Total: 28.829,721	
Item: 13	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 262,062	Valor Total: 23.585,58	
Item: 14	Unidade: m	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM			
Quantidade: 2.950	Valor Unit.: 20,49	Valor Total: 60.445,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

Item: 15	Unidade: m	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM			
Quantidade: 2.780	Valor Unit.: 18,323		Valor Total: 50.937,94
Item: 16	Unidade: un	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CAIXA EM PVC DE 4' X 2'			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 16,80		Valor Total: 1.680,00
Item: 17	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE CONDULETE			
Quantidade: 1.950	Valor Unit.: 26,384		Valor Total: 51.448,80
Item: 18	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE DOMO DE ACRÍLICO, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS DE FIXAÇÃO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 13,274		Valor Total: 663,70
Item: 19	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 577,662		Valor Total: 28.883,10
Item: 20	Unidade: M3xMÊS	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 10,151		Valor Total: 5.075,50
Item: 21	Unidade: m ³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 5,049		Valor Total: 1.262,25
Item: 22	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS			
Quantidade: 980	Valor Unit.: 10,42		Valor Total: 10.211,60
Item: 23	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 41,861		Valor Total: 41.861,00
Item: 24	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO			
Quantidade: 1.800	Valor Unit.: 30,739		Valor Total: 55.330,20
Item: 25	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 6,857		Valor Total: 6.857,00
Item: 26	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 6,857		Valor Total: 274,28
Item: 27	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM			
Quantidade: 1.100	Valor Unit.: 204,917		Valor Total: 225.408,70
Item: 28	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 78,883		Valor Total: 3.155,32
Item: 29	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO			
Quantidade: 3.800	Valor Unit.: 7,746		Valor Total: 29.434,80
Item: 30	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RECOLOCAÇÃO DE FORROS, APOIADOS OU ENCAIXADOS			
Quantidade: 980	Valor Unit.: 7,813		Valor Total: 7.656,74
Item: 31	Unidade: KG	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO			
Quantidade: 2.100	Valor Unit.: 2,255		Valor Total: 4.735,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

Item: 32	Unidade: KG	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA			
Quantidade: 5.500	Valor Unit.: 14,551		Valor Total: 80.030,50
Item: 33	Unidade: KG	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA			
Quantidade: 5.500	Valor Unit.: 3,241		Valor Total: 17.825,50
Item: 34	Unidade: m ³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 5.557,059		Valor Total: 83.355,885
Item: 35	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL			
Quantidade: 1.800	Valor Unit.: 13,714		Valor Total: 24.685,20
Item: 36	Unidade: M3xMÊS	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO			
Quantidade: 600	Valor Unit.: 10,151		Valor Total: 6.090,60
Item: 37	Unidade: m ³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 5,049		Valor Total: 1.514,70
Item: 38	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS			
Quantidade: 660	Valor Unit.: 8,00		Valor Total: 5.280,00
Item: 39	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 6,857		Valor Total: 205,71
Item: 40	Unidade: KG	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 2,255		Valor Total: 11.275,00
Item: 41	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM			
Quantidade: 660	Valor Unit.: 204,917		Valor Total: 135.245,22
Item: 42	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 78,883		Valor Total: 2.366,49
Item: 43	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO			
Quantidade: 6.100	Valor Unit.: 7,746		Valor Total: 47.250,60
Item: 44	Unidade: KG	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA			
Quantidade: 7.000	Valor Unit.: 14,551		Valor Total: 101.857,00
Item: 45	Unidade: KG	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA			
Quantidade: 7.000	Valor Unit.: 3,241		Valor Total: 22.687,00
Item: 46	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL			
Quantidade: 660	Valor Unit.: 13,714		Valor Total: 9.051,24
Item: 47	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 7,133		Valor Total: 2.139,90
Item: 48	Unidade: m	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 152,768		Valor Total: 45.830,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

Item: 49	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 10,345	Valor Total: 3.103,50	
Item: 50	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Quantidade: 2.100	Valor Unit.: 79,615	Valor Total: 167.191,50	
Item: 51	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Quantidade: 1.952	Valor Unit.: 30,993	Valor Total: 60.498,336	
Item: 52	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Quantidade: 2.010	Valor Unit.: 38,575	Valor Total: 77.535,75	
Item: 53	Unidade: m	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES			
Quantidade: 1.510	Valor Unit.: 117,869	Valor Total: 177.982,19	
Item: 54	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 4,922	Valor Total: 1.476,60	
Item: 55	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES			
Quantidade: 1.800	Valor Unit.: 4,571	Valor Total: 8.227,80	
Item: 56	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES			
Quantidade: 1.800	Valor Unit.: 3,428	Valor Total: 6.170,40	
Item: 57	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 17	Valor Unit.: 417,916	Valor Total: 7.104,572	
Item: 58	Unidade: m³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 107,216	Valor Total: 964,944	
Item: 59	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 1.450	Valor Unit.: 3,428	Valor Total: 4.970,60	
Item: 60	Unidade: m²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL			
Quantidade: 510	Valor Unit.: 99,231	Valor Total: 50.607,81	
Item: 61	Unidade: m²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 95,302	Valor Total: 23.825,50	
Item: 62	Unidade: m²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CHAPISCO			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 7,343	Valor Total: 3.671,50	
Item: 63	Unidade: m²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: EMBOÇO COMUM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 23,627	Valor Total: 11.813,50	
Item: 64	Unidade: m²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REBOCO			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 13,983	Valor Total: 6.991,50	
Item: 65	Unidade: KG	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ARMADURA EM AÇO CA-50			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 9,531	Valor Total: 19.062,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

Item: 66	Unidade: m ³	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 624,432	Valor Total: 6.244,32	
Item: 67	Unidade: m ²	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LIMPEZA FINAL DA OBRA			
Quantidade: 5.900	Valor Unit.: 15,261	Valor Total: 90.039,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.	219	20.338.169/0001-63	2.822.320,4485	2.219.235,1316		Sim
2 IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	912	18.891.863/0001-61	2.970.863,63	2.228.147,72	0,40	Sim
3 VZO ENGENHARIA LTDA	390	04.919.942/0001-29	2.970.863,63	2.799.999,00	25,66	Não
4 FORTIZ ENGENHARIA LTDA	274	23.877.567/0001-46	2.970.863,63	2.806.000,00	0,21	Não
5 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	441	02.232.509/0001-95	2.970.863,63	2.807.466,13	0,05	Não
6 STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	386	34.108.779/0001-85	2.965.758,20	2.965.758,20	5,64	Não
7 QUERCUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	521	48.318.223/0001-28	2.970.863,63	2.970.863,63	0,17	Não
8 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	699	07.907.117/0001-00	2.970.863,63	2.970.863,63	0,00	Não
9 CERQUEIRA TORRES	504	50.426.432/0001-37	2.971.188,33	2.971.188,33	0,01	Sim
10 2P2L ENGENHARIA LTDA	632	26.875.439/0001-51	63.339.853,63	63.339.853,63	2031,80	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

14/04/2026 08:18:06	PUBLICADO					
14/04/2026 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/05/2026 08:30:00	AGUARDANDO DISPUTA					
05/05/2026 09:00:33	DISPUTA					
05/05/2026 09:00:33	LANCE	JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 441)			2.970.863,63	
05/05/2026 09:00:33	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 632)			63.339.853,63	
05/05/2026 09:00:33	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA			2.971.188,33	
05/05/2026 09:00:33	LANCE	CONSTRUTORA BRASFORT LTDA (PARTICIPANTE 699)			2.970.863,63	
05/05/2026 09:00:33	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)			2.822.320,4485	
05/05/2026 09:00:33	LANCE	STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 386)			2.965.758,20	
05/05/2026 09:00:33	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 274)			2.970.863,63	
05/05/2026 09:00:33	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 912)			2.970.863,63	
05/05/2026 09:00:33	LANCE	QUERCUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 521)			2.970.863,63	
05/05/2026 09:00:33	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 390)			2.970.863,63	
05/05/2026 09:02:14	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 274)			2.822.220,44	
05/05/2026 09:03:19	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 274)			2.822.120,44	
05/05/2026 09:04:23	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 912)			2.822.000,00	
05/05/2026 09:04:38	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)			2.820.000,00	
05/05/2026 09:05:13	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 274)			2.819.000,00	
05/05/2026 09:05:50	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 912)			2.818.500,00	
05/05/2026 09:06:31	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 274)			2.818.400,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CAJAMAR-SP**

05/05/2026 09:07:32	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)	2.810.000,00
05/05/2026 09:07:35	LANCE	JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 441)	2.807.466,13
05/05/2026 09:08:05	LANCE	FORTIZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 274)	2.806.000,00
05/05/2026 09:08:55	LANCE	IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 912)	2.228.147,72
05/05/2026 09:08:55	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/05/2026 09:09:16	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)	2.800.000,00
05/05/2026 09:10:39	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 390)	2.799.999,00
05/05/2026 09:11:37	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)	2.220.000,00
05/05/2026 09:13:37	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 521, PARTICIPANTE 699 que apresentaram o valor de 2,970,863.63.			
05/05/2026 09:13:37	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ADIANTE CONSTRUTORA LTDA.			
05/05/2026 09:13:37	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
05/05/2026 09:13:39	JULGAMENTO		
05/05/2026 09:18:23	LANCE	ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)	2.219.235,1316
05/05/2026 09:18:38	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
05/05/2026 09:20:13	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 219: Bom dia!			
05/05/2026 09:20:19	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 219: Consegue melhorar o valor proposto?			
05/05/2026 09:22:39	MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)		
Eu reduzi o valor para R\$2219235,13161.			
05/05/2026 09:47:53	MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)		
Documentos de habilitação enviados. Proposta readequada com a planilha de composição de custos enviada.			
05/05/2026 10:28:21	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 219: Os valores da proposta readequada enviada e os valores unitarios lançados na plataforma não estão todos iguais!! Preciso delas idênticas.			
05/05/2026 10:33:10	MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)		
Vou revisar aqui e enviar o novo arquivo com ajuste das casas decimais.			
05/05/2026 10:47:03	MENSAGEM ADIANTE CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 219)		
Proposta revisada, de acordo com o padrão da plataforma, quanto às 04 casas decimais. Será aberto campo para envio?			
05/05/2026 10:54:49	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 219: Abrirei documentos complementares.			
05/05/2026 14:10:37	HABILITAÇÃO		
05/05/2026 14:21:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
05/05/2026 14:36:36	EM ADJUDICAÇÃO		

PREGOEIRO: LUCIANE HITOMI HATIYA