

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2026  
Processo Administrativo Nº 480/2026  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: LUCIANE HITOMI HATIYA  
Data de Publicação: 13/05/2026 15:18:07

MOVIMENTOS DO PROCESSO

**14/05/2026 16:40:39 MENSAGEM PREGOEIRO**

O pregoeiro original do processo (MARCELO BORGES DE QUEIROZ VIEIRA) foi substituído pela autoridade KAUÃN BERTO DE SOUSA SANTOS. LUCIANE HITOMI HATIYA assume suas atribuições.

**14/05/2026 20:07:28 ESCLARECIMENTO REQUERIDO EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI -**

Boa tarde, temos interesse no fornecimento do item 13, porém não estipulado nenhum periodo para prazo de entrega, qual seria ? pode ser em dias úteis que é como as transportadoras normalmente trabalham ?

**25/05/2026 09:54:09 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO**

Em anexo.

**26/05/2026 08:42:33 PROCESSO SUSPENSO SISTEMA**

Motivo: Pedidos de esclarecimentos por parte dos prováveis licitantes, nas quais existem situações que comprovam a necessidade de ajustes no instrumento convocatório.

**27/05/2026 14:29:40 MENSAGEM PREGOEIRO**

O pregoeiro original do processo (LUCIANE HITOMI HATIYA) foi substituído pela autoridade KAUÃN BERTO DE SOUSA SANTOS. MARCELO BORGES DE QUEIROZ VIEIRA assume suas atribuições.

**27/05/2026 15:12:11 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo Edital Retificado de Pregão Eletronico nº 20-2026 Manta asfaltica.pdf foi adicionado ao processo.

**27/05/2026 15:17:53 MENSAGEM PREGOEIRO**

PROCESSO RETOMADO. Motivo: Edital publicado com alteração.

**27/05/2026 15:24:49 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO SISTEMA**

Motivo: Inconsistências nas informações do processo

**27/05/2026 15:32:48 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo Edital Retificado de Pregão Eletronico nº 20-2026 Manta asfaltica.pdf foi adicionado ao processo.

**27/05/2026 15:32:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo Edital Retificado de Pregão Eletronico nº 20-2026 Manta asfaltica.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**27/05/2026 15:40:32 MENSAGEM PREGOEIRO**

O pregoeiro original do processo (MARCELO BORGES DE QUEIROZ VIEIRA) foi substituído pela autoridade KAUÃN BERTO DE SOUSA SANTOS. LUCIANE HITOMI HATIYA assume suas atribuições.

**27/05/2026 20:29:36 ESCLARECIMENTO REQUERIDO T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA**

Boa tarde, temos interesse no fornecimento do item 13 - CONE SINALIZAÇÃO, porém não estipulado nenhum periodo para prazo de entrega, qual seria ? pode ser em 10 dias úteis ? Qual seria o valor referencial do item 13, tendo em vista que no Anexo XIII, nao consta preço para ele?

**28/05/2026 15:18:19 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo Edital Retificado de Pregão Eletronico nº 20-2026 Manta asfaltica (2).pdf foi adicionado ao processo.

**28/05/2026 15:18:31 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo Edital Retificado de Pregão Eletronico nº 20-2026 Manta asfaltica.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**28/05/2026 15:23:16 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO**

Após erro material, onde constava no Termo de Referência 14 itens; onde na verdade são 11 itens conforme valor de referência ao anexo XIII; corrigidos em páginas 26 / 44 e 45.

**29/05/2026 12:00:48 CADASTRO DE PROPOSTA FLORESTANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

**29/05/2026 17:36:16 ESCLARECIMENTO REQUERIDO EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI -**

Boa tarde, temos interesse no fornecimento do item 13 - CONE SINALIZAÇÃO, porém não estipulado nenhum periodo para prazo de entrega, qual seria ? pode ser em 10 dias úteis ?

**01/06/2026 08:18:06 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO**

Após erro material, onde constava no Termo de Referência 14 itens; onde na verdade são 11 itens conforme valor de referência ao anexo XIII; corrigidos em páginas 26 / 44 e 45.

**01/06/2026 16:55:20 CADASTRO DE PROPOSTA FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**07/06/2026 16:36:45 CADASTRO DE PROPOSTA FAUSTINO & FAUSTINO TERRRAPLENAGEM LTDA ME**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

**08/06/2026 10:42:03 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Assunto: Pedido de Esclarecimento – Composição dos Preços de Referência

A empresa ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 20/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento e aplicação de massa asfáltica – CBUQ, para recuperação de pavimento asfáltico – tapa-buraco em diversas ruas do Município de Cajamar, vem, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos.

Ao analisar o edital e seus anexos, especialmente o Anexo XIII – Preço de Referência, não foi possível identificar com segurança a origem exata dos preços utilizados na planilha orçamentária.

Dessa forma, solicitamos esclarecer:

1. Qual tabela SIURB foi utilizada como referência para formação dos preços?

Favor informar a versão, data-base e/ou boletim utilizado.

2. Qual percentual de BDI foi aplicado na composição dos preços de referência?

3. Os valores adotados na planilha são ONERADOS ou DESONERADOS?

Assim, considerando que a proposta deve ser elaborada com base nos preços e condições do edital, solicitamos que sejam disponibilizadas as informações acima, a fim de garantir isonomia, transparência e segurança na formulação da proposta.

Termos em que,

Pede esclarecimento.

ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ nº 06.053.838/0001-20

Representante legal: Eng.<sup>a</sup> Roseli Aparecida Lourenço Ferreira

CREA-SP nº 5071289446

---

**08/06/2026 17:32:12 CADASTRO DE PROPOSTA** CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

---

**09/06/2026 08:25:45 CADASTRO DE PROPOSTA** TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA

---

**09/06/2026 10:18:01 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

---

**09/06/2026 10:30:51 CADASTRO DE PROPOSTA** RODOSERV ENGENHARIA LTDA

---

**09/06/2026 10:33:14 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** RODOSERV ENGENHARIA LTDA

---

**09/06/2026 11:21:43 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

EM ANEXO

---

**10/06/2026 13:26:45 CADASTRO DE PROPOSTA** MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA

---

**10/06/2026 13:33:12 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA

---

**10/06/2026 15:52:24 CADASTRO DE PROPOSTA** JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

---

**10/06/2026 15:54:20 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

---

**11/06/2026 08:10:06 CADASTRO DE PROPOSTA** TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

---

**11/06/2026 09:43:48 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

---

**11/06/2026 10:01:18 CADASTRO DE PROPOSTA** SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA

---

**11/06/2026 10:20:29 CADASTRO DE PROPOSTA** OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

---

**11/06/2026 11:31:22 CADASTRO DE PROPOSTA** CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

---

**11/06/2026 15:06:15 CADASTRO DE PROPOSTA** VZO ENGENHARIA LTDA.

---

**11/06/2026 15:06:24 CADASTRO DE PROPOSTA** CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E

---

**11/06/2026 16:59:00 CADASTRO DE PROPOSTA** VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA

---

**11/06/2026 17:31:55 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA

---

**11/06/2026 17:46:40 CADASTRO DE PROPOSTA** COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA

---

**11/06/2026 19:34:35 CADASTRO DE PROPOSTA** SM ENG PAV E SERVICOS LTDA

---

**12/06/2026 07:33:12 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA

---

**12/06/2026 07:39:57 CADASTRO DE PROPOSTA** SILVANA CORDEIRO BENEVIDES

---

**12/06/2026 07:42:42 CADASTRO DE PROPOSTA** VIA VALE CONSTRUTORA LTDA

---

**12/06/2026 09:00:32 MENSAGEM** PREGOEIRO

Bom dia!!

---

**12/06/2026 09:00:44 MENSAGEM** PREGOEIRO

Iniciamos a disputa.

---

**12/06/2026 10:26:04 MENSAGEM** PREGOEIRO

O participante TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 12/06/2026 11:25

---

**12/06/2026 11:09:58 MENSAGEM** PREGOEIRO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA foi alterado para 12/06/2026 12:25

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

**12/06/2026 12:40:41 MENSAGEM PREGOEIRO**

Sessão suspensa para almoço, retornaremos as 14:00hs

**12/06/2026 14:03:03 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retomando a sessão

**12/06/2026 14:11:34 MENSAGEM PREGOEIRO**

Aguardando retorno da análise

**12/06/2026 15:14:49 MENSAGEM PREGOEIRO**

Após a análise dos documentos de habilitação, abriremos agora 15(quinze) minutos para manifestação de intenção de recurso.

**12/06/2026 15:31:41 MENSAGEM PREGOEIRO**

Conforme as manifestações de intenção de recurso, segue os prazos estabelecidos no item 10 do edital

**12/06/2026 15:33:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Obrigada a todos!

**12/06/2026 15:33:33 MENSAGEM PREGOEIRO**

Boa tarde!

**LOTE 1 - JULGAMENTO DE RECURSOS  
LOTE 1**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: M2	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO			
Quantidade: 85.000	<b>Valor Unit.: 10,76</b>		<b>Valor Total: 914.600,00</b>
<b>Item: 2</b>	Unidade: M2	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO			
Quantidade: 85.000	<b>Valor Unit.: 12,00</b>		<b>Valor Total: 1.020.000,00</b>
<b>Item: 3</b>	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: BASE DE BICA GRADUADA			
Quantidade: 5.000	<b>Valor Unit.: 129,69</b>		<b>Valor Total: 648.450,00</b>
<b>Item: 4</b>	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FUNDAÇÃO DE RACHÃO			
Quantidade: 5.000	<b>Valor Unit.: 130,72</b>		<b>Valor Total: 653.600,00</b>
<b>Item: 5</b>	Unidade: M2	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE			
Quantidade: 210.000	<b>Valor Unit.: 5,89</b>		<b>Valor Total: 1.236.900,00</b>
<b>Item: 6</b>	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, APLICADA MECANICAMENTE COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA			
Quantidade: 3.000	<b>Valor Unit.: 1.784,89</b>		<b>Valor Total: 5.354.670,00</b>
<b>Item: 7</b>	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, APLICADA MANUALMENTE (OPERAÇÃO TAPA BURACO) COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM UTILIZAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA EM ÁREAS DE ATÉ 10,00 M2			
Quantidade: 1.800	<b>Valor Unit.: 1.784,89</b>		<b>Valor Total: 3.212.802,00</b>
<b>Item: 8</b>	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, APLICADA MANUALMENTE (OPERAÇÃO TAPA BURACO) COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM UTILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PEQUENO PORTE OU SUPERIOR EM ÁREAS ACIMA DE 10,00 M2			
Quantidade: 3.000	<b>Valor Unit.: 1.784,89</b>		<b>Valor Total: 5.354.670,00</b>
<b>Item: 9</b>	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM			
Quantidade: 8.850	<b>Valor Unit.: 10,81</b>		<b>Valor Total: 95.668,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

**Item:** 10      **Unidade:** M3XKM      **Marca:** Serviço      **Modelo:**  
**Descrição:** TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM  
**Quantidade:** 160.000      **Valor Unit.:** 1,58      **Valor Total:** 252.800,00

**Item:** 11      **Unidade:** M2      **Marca:** Serviço      **Modelo:**  
**Descrição:** FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO  
**Quantidade:** 41.000      **Valor Unit.:** 10,63      **Valor Total:** 435.830,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA	961	08.769.477/0001-48	27.252.187,00	19.179.990,50		Não
2 SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA	690	61.847.702/0001-08	27.253.037,00	19.184.000,00	0,02	Sim
3 VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	802	33.714.546/0001-63	27.253.037,00	20.439.777,75	6,55	Sim
4 MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO	035	57.698.821/0001-60	26.822.550,00	20.701.450,22	1,28	Não
5 RODOSERV ENGENHARIA LTDA	953	15.108.349/0001-19	27.253.037,00	20.712.308,12	0,05	Não
6 COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX	120	73.041.188/0001-90	27.253.037,00	21.449.000,00	3,56	Não
7 CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA	974	23.853.684/0001-70	27.253.037,00	21.798.000,00	1,63	Não
8 FAUSTINO & FAUSTINO	070	01.638.797/0001-10	26.950.550,00	23.000.000,00	5,51	Não
9 VZO ENGENHARIA LTDA.	384	04.919.942/0001-29	27.253.037,00	23.194.000,00	0,84	Não
10 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	782	02.542.939/0001-03	27.253.037,00	23.682.247,50	2,11	Não
11 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	216	02.232.509/0001-95	27.253.037,00	24.991.034,93	5,53	Não
12 CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES	105	00.827.454/0001-30	27.253.037,00	25.199.000,00	0,83	Não
13 SM ENG PAV E SERVICOS LTDA	531	14.567.322/0001-21	27.243.437,00	25.210.000,00	0,04	Não
14 VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA	480	15.320.722/0001-09	27.253.037,00	25.890.385,15	2,70	Não
15 SILVANA CORDEIRO BENEVIDES	535	17.426.496/0001-62	27.227.300,00	27.227.300,00	5,16	Sim
16 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA	229	71.847.677/0001-08	27.253.037,00	27.253.037,00	0,09	Não
17 FLORESTANA CONSTRUÇOES E	495	53.591.103/0001-30	27.253.037,00	27.253.037,00	0,00	Não
18 TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	807	15.019.222/0001-23	27.253.037,00	27.253.037,00	0,00	Não
19 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E	144	06.931.094/0001-07	27.258.437,00	27.258.437,00	0,02	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>13/05/2026 15:18:07</b>	<b>PUBLICADO</b>					
<b>28/05/2026 08:30:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
<b>12/06/2026 08:30:00</b>	<b>AGUARDANDO DISPUTA</b>					
<b>12/06/2026 09:00:07</b>	<b>DISPUTA</b>					
<b>12/06/2026 09:00:07</b>	<b>LANCE</b>	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 480)				<b>27.253.037,00</b>
<b>12/06/2026 09:00:07</b>	<b>LANCE</b>	FLORESTANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 495)				<b>27.253.037,00</b>
<b>12/06/2026 09:00:07</b>	<b>LANCE</b>	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 782)				<b>27.253.037,00</b>
<b>12/06/2026 09:00:07</b>	<b>LANCE</b>	FAUSTINO & FAUSTINO TERRRAPLENAGEM LTDA ME (PARTICIPANTE				<b>26.950.550,00</b>
<b>12/06/2026 09:00:07</b>	<b>LANCE</b>	RODOSERV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 953)				<b>27.253.037,00</b>
<b>12/06/2026 09:00:07</b>	<b>LANCE</b>	OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE				<b>27.258.437,00</b>
<b>12/06/2026 09:00:07</b>	<b>LANCE</b>	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)				<b>27.253.037,00</b>
<b>12/06/2026 09:00:07</b>	<b>LANCE</b>	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>26.822.550,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

12/06/2026 09:00:07	LANCE	JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 216)	27.253.037,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	SM ENG PAV E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 531)	27.243.437,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	27.253.037,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	SILVANA CORDEIRO BENEVIDES (PARTICIPANTE 535)	27.227.300,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	27.253.037,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 120)	27.253.037,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E	27.253.037,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 229)	27.253.037,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	27.252.187,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 807)	27.253.037,00
12/06/2026 09:00:07	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	27.253.037,00
12/06/2026 09:01:49	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	26.820.000,00
12/06/2026 09:02:05	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	27.000.000,00
12/06/2026 09:02:36	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	26.800.000,00
12/06/2026 09:02:49	LANCE	FAUSTINO & FAUSTINO TERRRAPLENAGEM LTDA ME (PARTICIPANTE	26.000.000,00
12/06/2026 09:03:19	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	27.243.000,00
12/06/2026 09:03:53	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	25.999.000,00
12/06/2026 09:04:38	LANCE	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 480)	25.890.385,15
12/06/2026 09:04:40	LANCE	FAUSTINO & FAUSTINO TERRRAPLENAGEM LTDA ME (PARTICIPANTE	25.000.000,00
12/06/2026 09:04:57	LANCE	JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 216)	26.707.976,26
12/06/2026 09:05:02	LANCE	RODOSERV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 953)	26.500.000,00
12/06/2026 09:06:01	LANCE	JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 216)	24.991.034,93
12/06/2026 09:06:14	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	24.950.000,00
12/06/2026 09:06:21	LANCE	RODOSERV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 953)	25.000.000,00
12/06/2026 09:06:42	LANCE	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 782)	24.850.000,00
12/06/2026 09:06:48	LANCE	SM ENG PAV E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 531)	26.999.999,99
12/06/2026 09:08:01	LANCE	FAUSTINO & FAUSTINO TERRRAPLENAGEM LTDA ME (PARTICIPANTE	24.300.000,23
12/06/2026 09:08:06	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	24.990.000,00
12/06/2026 09:08:36	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	24.250.000,00
12/06/2026 09:08:37	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
12/06/2026 09:08:53	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	24.300.000,00
12/06/2026 09:08:54	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	24.250.000,00
12/06/2026 09:09:37	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	24.200.000,00
12/06/2026 09:09:42	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	24.249.000,00
12/06/2026 09:09:48	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	24.198.000,00
12/06/2026 09:09:56	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	24.840.000,00
12/06/2026 09:10:07	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	24.150.000,00
12/06/2026 09:10:21	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	24.190.000,00
12/06/2026 09:10:37	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	24.189.000,00
12/06/2026 09:10:38	LANCE	FAUSTINO & FAUSTINO TERRRAPLENAGEM LTDA ME (PARTICIPANTE	24.000.000,00
12/06/2026 09:10:45	LANCE	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 782)	24.248.000,00
12/06/2026 09:10:58	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.900.000,00
12/06/2026 09:11:00	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 035)	26.286.099,00
12/06/2026 09:11:05	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.899.999,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

12/06/2026 09:11:09	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	24.149.000,00
12/06/2026 09:11:27	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.850.000,00
12/06/2026 09:11:39	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.849.000,00
12/06/2026 09:11:50	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	23.800.000,00
12/06/2026 09:12:05	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.750.000,00
12/06/2026 09:12:10	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	23.840.000,00
12/06/2026 09:12:15	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.749.000,00
12/06/2026 09:12:30	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	23.700.000,00
12/06/2026 09:12:32	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.700.000,00
12/06/2026 09:12:48	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	23.650.000,00
12/06/2026 09:12:57	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.649.000,00
12/06/2026 09:13:03	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.600.000,00
12/06/2026 09:13:27	LANCE	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 782)	23.682.247,50
12/06/2026 09:13:32	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.599.000,00
12/06/2026 09:13:35	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	23.550.000,00
12/06/2026 09:13:42	LANCE	RODOSERV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 953)	23.620.000,00
12/06/2026 09:13:50	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.549.000,00
12/06/2026 09:13:51	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.500.000,00
12/06/2026 09:14:08	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.498.000,00
12/06/2026 09:14:17	LANCE	RODOSERV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 953)	23.520.000,00
12/06/2026 09:14:32	LANCE	FAUSTINO & FAUSTINO TERRRAPLENAGEM LTDA ME (PARTICIPANTE	2.350.000,00
12/06/2026 09:14:33	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.445.000,00
12/06/2026 09:14:37	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 035)	25.213.197,00
12/06/2026 09:14:45	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	23.450.000,00
12/06/2026 09:15:04	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.444.000,00
12/06/2026 09:15:21	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.329.000,00
12/06/2026 09:15:27	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	23.400.000,00
12/06/2026 09:15:32	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	23.443.000,00
12/06/2026 09:15:42	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.325.000,00
12/06/2026 09:16:02	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	23.320.000,00
12/06/2026 09:16:14	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.315.000,00
12/06/2026 09:16:21	MENSAGEM	FAUSTINO & FAUSTINO TERRRAPLENAGEM LTDA ME	
		Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 2.350.000,00.	
12/06/2026 09:16:22	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.285.000,00
12/06/2026 09:16:39	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.280.000,00
12/06/2026 09:16:40	LANCE	SM ENG PAV E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 531)	25.210.000,00
12/06/2026 09:16:42	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	23.310.000,00
12/06/2026 09:16:54	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
		O lance do PARTICIPANTE 070 no valor de 2.350.000,00 foi cancelado.	
12/06/2026 09:17:06	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	23.250.000,00
12/06/2026 09:17:14	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.279.000,00
12/06/2026 09:17:29	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	23.198.300,00
12/06/2026 09:17:49	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	23.195.000,00
12/06/2026 09:17:52	LANCE	FAUSTINO & FAUSTINO TERRRAPLENAGEM LTDA ME (PARTICIPANTE	23.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

12/06/2026 09:18:14	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	22.932.000,24
12/06/2026 09:18:17	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	22.998.999,99
12/06/2026 09:18:21	LANCE	VZO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 384)	23.194.000,00
12/06/2026 09:18:22	LANCE	RODOSERV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 953)	22.100.000,00
12/06/2026 09:18:47	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	22.099.800,00
12/06/2026 09:18:50	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	22.010.000,48
12/06/2026 09:18:51	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	22.050.000,00
12/06/2026 09:19:01	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	22.000.000,01
12/06/2026 09:19:24	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.983.458,56
12/06/2026 09:19:34	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.982.000,00
12/06/2026 09:19:50	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	21.800.000,00
12/06/2026 09:19:56	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.738.256,28
12/06/2026 09:20:04	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.735.000,00
12/06/2026 09:20:24	LANCE	RODOSERV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 953)	21.802.429,60
12/06/2026 09:20:35	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.689.208,44
12/06/2026 09:20:48	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.680.000,00
12/06/2026 09:21:10	LANCE	CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E	25.199.000,00
12/06/2026 09:21:22	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.620.434,28
12/06/2026 09:21:36	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.600.000,00
12/06/2026 09:21:39	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.580.000,00
12/06/2026 09:22:02	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.500.000,00
12/06/2026 09:22:14	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.440.000,00
12/06/2026 09:22:49	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.430.000,00
12/06/2026 09:23:05	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.390.000,00
12/06/2026 09:23:15	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.350.000,00
12/06/2026 09:23:41	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.300.000,00
12/06/2026 09:23:58	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.280.000,00
12/06/2026 09:24:18	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 035)	23.603.844,00
12/06/2026 09:24:20	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.250.000,00
12/06/2026 09:24:32	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.200.000,00
12/06/2026 09:25:02	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.150.000,00
12/06/2026 09:25:26	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.140.000,00
12/06/2026 09:25:37	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.799.000,00
12/06/2026 09:25:53	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.100.000,00
12/06/2026 09:26:06	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	21.050.000,00
12/06/2026 09:26:21	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.000.000,00
12/06/2026 09:26:40	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.950.000,00
12/06/2026 09:26:41	LANCE	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 974)	21.798.000,00
12/06/2026 09:26:56	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.900.000,00
12/06/2026 09:27:11	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.890.000,00
12/06/2026 09:27:34	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.850.000,00
12/06/2026 09:27:49	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.840.000,00
12/06/2026 09:28:04	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.800.000,00
12/06/2026 09:28:14	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.780.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

12/06/2026 09:28:29	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.750.000,00
12/06/2026 09:28:34	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.740.000,00
12/06/2026 09:28:48	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.700.000,00
12/06/2026 09:28:51	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	21.450.000,00
12/06/2026 09:28:56	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.698.999,99
12/06/2026 09:29:16	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.690.000,00
12/06/2026 09:29:32	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.689.000,00
12/06/2026 09:29:33	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.449.000,00
12/06/2026 09:29:48	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.650.000,00
12/06/2026 09:29:56	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.649.000,00
12/06/2026 09:30:11	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.640.000,00
12/06/2026 09:30:22	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.635.000,00
12/06/2026 09:30:36	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.628.000,00
12/06/2026 09:30:48	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.601.000,00
12/06/2026 09:31:06	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.580.000,00
12/06/2026 09:31:16	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.575.000,00
12/06/2026 09:31:29	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.550.000,00
12/06/2026 09:31:37	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.549.000,00
12/06/2026 09:31:50	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.540.000,00
12/06/2026 09:32:02	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.530.000,00
12/06/2026 09:32:22	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.510.000,00
12/06/2026 09:32:34	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.505.000,00
12/06/2026 09:32:50	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.495.000,00
12/06/2026 09:33:02	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.450.000,00
12/06/2026 09:33:24	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.440.000,00
12/06/2026 09:33:34	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.435.000,00
12/06/2026 09:33:47	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.430.000,00
12/06/2026 09:33:54	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.420.000,00
12/06/2026 09:34:05	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.415.000,00
12/06/2026 09:34:13	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.410.000,00
12/06/2026 09:34:22	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.405.000,00
12/06/2026 09:34:33	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.400.000,00
12/06/2026 09:34:45	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.395.000,00
12/06/2026 09:34:57	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.390.000,00
12/06/2026 09:35:13	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.370.000,00
12/06/2026 09:35:25	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.365.000,00
12/06/2026 09:35:37	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.360.000,00
12/06/2026 09:35:50	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.355.000,00
12/06/2026 09:35:55	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.350.000,00
12/06/2026 09:36:11	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.345.000,00
12/06/2026 09:36:16	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.340.000,00
12/06/2026 09:36:27	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.330.000,00
12/06/2026 09:36:39	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.325.000,00
12/06/2026 09:36:48	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

12/06/2026 09:36:54	LANCE	RODOSERV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 953)	20.712.308,12
12/06/2026 09:36:59	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.315.000,00
12/06/2026 09:37:10	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.310.000,00
12/06/2026 09:37:13	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.305.000,00
12/06/2026 09:37:22	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.300.000,00
12/06/2026 09:37:29	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.295.000,00
12/06/2026 09:37:41	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.280.000,00
12/06/2026 09:37:50	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.275.000,00
12/06/2026 09:37:59	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.265.000,00
12/06/2026 09:38:13	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.260.000,00
12/06/2026 09:38:22	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.240.000,00
12/06/2026 09:38:40	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.235.000,00
12/06/2026 09:38:55	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.200.111,11
12/06/2026 09:39:11	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.195.000,00
12/06/2026 09:39:25	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.194.123,45
12/06/2026 09:39:39	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.190.000,00
12/06/2026 09:39:50	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.180.000,69
12/06/2026 09:39:58	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.170.000,00
12/06/2026 09:40:16	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.160.000,00
12/06/2026 09:40:23	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.150.000,00
12/06/2026 09:40:26	LANCE	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 802)	20.439.777,75
12/06/2026 09:40:39	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.150.000,00
12/06/2026 09:40:54	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.145.000,00
12/06/2026 09:41:21	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.120.120,20
12/06/2026 09:41:34	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.119.000,00
12/06/2026 09:41:47	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.110.110,10
12/06/2026 09:41:54	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	20.100.000,00
12/06/2026 09:42:08	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	20.000.000,00
12/06/2026 09:42:22	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.990.000,00
12/06/2026 09:42:33	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.980.000,00
12/06/2026 09:42:39	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.970.000,00
12/06/2026 09:42:47	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.950.000,00
12/06/2026 09:43:00	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.940.000,00
12/06/2026 09:43:15	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.939.900,00
12/06/2026 09:43:25	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.920.000,00
12/06/2026 09:43:35	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.900.000,00
12/06/2026 09:43:49	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.890.000,00
12/06/2026 09:43:58	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.800.000,00
12/06/2026 09:44:09	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.780.000,00
12/06/2026 09:44:19	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.700.000,00
12/06/2026 09:44:32	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.690.000,00
12/06/2026 09:44:48	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.680.000,00
12/06/2026 09:45:06	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.650.000,00
12/06/2026 09:45:19	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.640.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

12/06/2026 09:45:38	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.620.000,00
12/06/2026 09:45:50	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.610.000,00
12/06/2026 09:46:04	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.590.000,00
12/06/2026 09:46:17	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.580.000,00
12/06/2026 09:46:21	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.570.000,00
12/06/2026 09:46:37	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.569.000,00
12/06/2026 09:46:47	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.550.000,00
12/06/2026 09:46:59	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.549.000,00
12/06/2026 09:47:18	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.530.000,00
12/06/2026 09:47:32	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.529.000,00
12/06/2026 09:47:47	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.500.000,00
12/06/2026 09:48:01	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.449.000,00
12/06/2026 09:48:20	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.430.000,00
12/06/2026 09:48:28	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.429.000,00
12/06/2026 09:48:47	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.425.000,00
12/06/2026 09:49:13	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.424.000,00
12/06/2026 09:49:28	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.420.000,00
12/06/2026 09:49:39	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.418.000,00
12/06/2026 09:49:49	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.415.000,00
12/06/2026 09:49:59	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 035)	23.184.536,00
12/06/2026 09:50:04	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.414.000,00
12/06/2026 09:50:17	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.410.000,00
12/06/2026 09:50:34	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.409.000,00
12/06/2026 09:51:00	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.400.000,00
12/06/2026 09:51:12	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.399.000,00
12/06/2026 09:51:35	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.395.000,00
12/06/2026 09:51:43	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.394.000,00
12/06/2026 09:51:53	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.390.000,00
12/06/2026 09:52:02	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.389.000,00
12/06/2026 09:52:09	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.388.000,00
12/06/2026 09:52:19	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.387.000,00
12/06/2026 09:52:23	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.386.000,00
12/06/2026 09:52:44	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.385.000,00
12/06/2026 09:52:50	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.384.000,00
12/06/2026 09:52:59	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.382.000,00
12/06/2026 09:53:09	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.380.000,00
12/06/2026 09:53:25	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.379.000,00
12/06/2026 09:53:29	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.378.000,00
12/06/2026 09:53:42	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.375.000,00
12/06/2026 09:53:52	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.374.000,00
12/06/2026 09:54:00	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.372.000,00
12/06/2026 09:54:11	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.370.000,00
12/06/2026 09:54:23	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.369.000,00
12/06/2026 09:54:28	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.368.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

12/06/2026 09:54:37	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.367.000,00
12/06/2026 09:54:45	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.365.000,00
12/06/2026 09:54:55	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.360.000,00
12/06/2026 09:55:07	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.358.000,00
12/06/2026 09:55:18	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.355.000,00
12/06/2026 09:55:27	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.354.000,00
12/06/2026 09:55:41	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.350.000,00
12/06/2026 09:55:58	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.349.000,00
12/06/2026 09:56:07	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.300.000,00
12/06/2026 09:56:29	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.299.000,00
12/06/2026 09:56:36	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.298.000,00
12/06/2026 09:56:45	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.297.000,00
12/06/2026 09:56:59	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.290.000,00
12/06/2026 09:57:10	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.289.000,00
12/06/2026 09:57:21	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.285.000,00
12/06/2026 09:57:32	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.284.000,00
12/06/2026 09:57:47	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.280.000,00
12/06/2026 09:58:05	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.279.500,00
12/06/2026 09:58:13	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.278.000,00
12/06/2026 09:58:26	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.277.500,00
12/06/2026 09:58:35	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.270.000,00
12/06/2026 09:58:48	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.269.500,00
12/06/2026 09:59:05	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.268.000,00
12/06/2026 09:59:15	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.267.500,00
12/06/2026 09:59:33	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.265.000,00
12/06/2026 09:59:41	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 035)	22.884.936,00
12/06/2026 09:59:46	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.264.500,00
12/06/2026 09:59:57	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.260.000,00
12/06/2026 10:00:14	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.259.000,00
12/06/2026 10:00:32	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.250.000,00
12/06/2026 10:00:44	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.249.500,00
12/06/2026 10:01:14	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.248.000,00
12/06/2026 10:01:35	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.247.500,00
12/06/2026 10:01:52	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.245.000,00
12/06/2026 10:02:01	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.244.500,00
12/06/2026 10:02:09	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.240.000,00
12/06/2026 10:02:20	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.239.500,00
12/06/2026 10:02:31	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.235.000,00
12/06/2026 10:02:40	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.234.500,00
12/06/2026 10:02:52	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.232.000,00
12/06/2026 10:03:04	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.231.500,00
12/06/2026 10:03:17	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.231.400,00
12/06/2026 10:03:41	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.231.000,00
12/06/2026 10:03:52	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.230.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

12/06/2026 10:03:59	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.229.500,00
12/06/2026 10:04:08	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.228.400,00
12/06/2026 10:04:20	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.228.000,00
12/06/2026 10:04:32	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.227.000,00
12/06/2026 10:04:41	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.226.500,00
12/06/2026 10:04:54	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.225.400,00
12/06/2026 10:05:02	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.225.000,00
12/06/2026 10:05:15	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.224.900,00
12/06/2026 10:05:26	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.224.500,00
12/06/2026 10:05:36	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.224.000,00
12/06/2026 10:05:46	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.223.500,00
12/06/2026 10:05:55	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.223.000,00
12/06/2026 10:06:00	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.222.500,00
12/06/2026 10:06:10	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.222.400,00
12/06/2026 10:06:20	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.221.800,00
12/06/2026 10:06:30	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.221.700,00
12/06/2026 10:06:41	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.221.500,00
12/06/2026 10:06:52	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.221.400,00
12/06/2026 10:07:03	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.221.000,00
12/06/2026 10:07:18	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.220.000,00
12/06/2026 10:07:45	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.219.500,00
12/06/2026 10:07:54	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.219.400,00
12/06/2026 10:08:05	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.219.000,00
12/06/2026 10:08:13	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.218.000,00
12/06/2026 10:08:22	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.217.500,00
12/06/2026 10:08:30	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.217.400,00
12/06/2026 10:08:41	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.217.000,00
12/06/2026 10:08:52	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.210.000,00
12/06/2026 10:09:06	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.209.500,00
12/06/2026 10:09:20	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.208.400,00
12/06/2026 10:09:33	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.208.000,00
12/06/2026 10:09:45	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.207.000,00
12/06/2026 10:10:04	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.206.500,00
12/06/2026 10:10:25	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.205.000,00
12/06/2026 10:10:34	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.204.500,00
12/06/2026 10:10:51	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.204.000,00
12/06/2026 10:11:00	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.203.500,00
12/06/2026 10:11:11	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.203.000,00
12/06/2026 10:11:16	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 035)	20.701.450,22
12/06/2026 10:11:23	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.202.500,00
12/06/2026 10:11:40	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.202.000,00
12/06/2026 10:11:49	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.201.500,00
12/06/2026 10:12:11	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.201.400,00
12/06/2026 10:12:24	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.201.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

12/06/2026 10:12:34	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.200.000,00
12/06/2026 10:12:45	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.199.500,00
12/06/2026 10:12:54	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.199.000,00
12/06/2026 10:13:07	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.198.500,00
12/06/2026 10:13:11	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.198.000,00
12/06/2026 10:13:21	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.197.500,00
12/06/2026 10:13:27	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.197.000,00
12/06/2026 10:13:34	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.196.500,00
12/06/2026 10:13:44	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.196.000,00
12/06/2026 10:13:51	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.195.500,00
12/06/2026 10:13:58	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.195.000,00
12/06/2026 10:14:10	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.194.500,00
12/06/2026 10:14:17	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.193.000,00
12/06/2026 10:14:25	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.192.500,00
12/06/2026 10:14:31	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.191.000,00
12/06/2026 10:14:40	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.190.500,00
12/06/2026 10:14:46	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.189.000,00
12/06/2026 10:14:58	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.188.500,00
12/06/2026 10:15:09	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.187.000,00
12/06/2026 10:15:18	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.186.500,00
12/06/2026 10:15:31	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.186.400,00
12/06/2026 10:15:47	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.186.000,00
12/06/2026 10:15:57	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.185.000,00
12/06/2026 10:16:09	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.184.500,00
12/06/2026 10:16:15	LANCE	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 690)	19.184.000,00
12/06/2026 10:16:27	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.183.500,00
12/06/2026 10:18:27	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 229, PARTICIPANTE 495, PARTICIPANTE 807 que apresentaram o valor de 27,253,037.00.			
12/06/2026 10:18:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O desempate pela LC 123/2006 não foi aplicado à este lote conforme disposto no Art. 4º da Lei 14.133/2021 e seus incisos.			
12/06/2026 10:18:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA			
12/06/2026 10:18:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
12/06/2026 10:18:28	JULGAMENTO		
12/06/2026 10:19:20	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 961: Bom dia			
12/06/2026 10:19:31	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 961: Consegue melhorar o valor proposto?			
12/06/2026 10:23:07	MENSAGEM	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO	
Bom dia, Sra. Pregoeira estamos no nosso limite máximo de desconto mas conseguimos realizar o valor de R\$ 19.180.000,00.			
12/06/2026 10:25:40	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 961: No prazo de 1 (uma) hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após negociação			
12/06/2026 10:27:27	LANCE	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	19.180.000,00
12/06/2026 10:29:19	MENSAGEM	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO	
Sra. Pregoeira, já realizei a adequação do valor do lance. Vou providenciar a proposta readequada.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

<b>12/06/2026 10:50:43</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO	
Sra. Pregoeira, devido ao arredondamento das casas decimais, o valor final da proposta será de R\$ 19.179.997,37.Obrigado			
<b>12/06/2026 10:51:24</b>	<b>LANCE</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	<b>19.179.997,37</b>
<b>12/06/2026 10:55:03</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 961: Precisa preencher os valores unitários na plataforma também			
<b>12/06/2026 11:08:03</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO	
Sra. Pregoeira no preenchimento dos valores unitários esta novamente dando divergência nos valores informados, pedimos mais prazo para a precisa readequação da proposta. Obrigado.			
<b>12/06/2026 11:11:31</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO	
Obrigado. Sra.Pregoeira			
<b>12/06/2026 11:30:00</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 961: Lembrando que os valores na proposta precisam ser até 2 casas decimais.			
<b>12/06/2026 11:42:45</b>	<b>LANCE</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO LTDA	<b>19.179.990,50</b>
<b>12/06/2026 11:44:37</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
<b>12/06/2026 11:47:43</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
<b>12/06/2026 11:56:04</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 961: Tanto na proposta como nos valores unitários da plataforma			
<b>12/06/2026 12:09:08</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO	
Senhora pregoeira encaminhamos os documentos de habilitação e a proposta readequada conforme valores unitários alimentados na plataforma, e o valor passou a ser inferior ao inicialmente ofertado devido aos arredondamentos, ficamos a disposição, obrigado.			
<b>12/06/2026 14:58:46</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>		
<b>12/06/2026 15:15:06</b>	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>12/06/2026 15:15:56</b>	<b>RECURSO MANIFESTADO</b>	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	
Via Vale construtora manifesta intenção de recurso pelo principio da legalidade			
<b>12/06/2026 15:16:19</b>	<b>RECURSO MANIFESTADO</b>	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA	
Manifestamos intenção de recurso.			
<b>12/06/2026 15:30:07</b>	<b>INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>16/06/2026 19:37:41</b>	<b>ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO</b>	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	
Nome do arquivo: RECURSO FACE HABILITAÇÃO DA EMPRESA TECHNOVA.pdf ( <a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/35f7ae796c624216bc5248b20788d50d.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/35f7ae796c624216bc5248b20788d50d.pdf</a> )			
<b>16/06/2026 19:37:52</b>	<b>RECURSO REGISTRADO</b>	VIA VALE CONSTRUTORA LTDA	
Via Vale construtora interpõe recurso administrativo face à habilitação da empresa TECHNOVA			
<b>17/06/2026 22:39:04</b>	<b>ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO</b>	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA	
Nome do arquivo: Recurso Santa Cruz. CAJAMAR.pdf ( <a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/65b9c21958c04f098b67add235b75efd.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/65b9c21958c04f098b67add235b75efd.pdf</a> )			
<b>17/06/2026 22:39:27</b>	<b>RECURSO REGISTRADO</b>	SANTA CRUZ AMBIENTAL LTDA	
recurso.			
<b>18/06/2026 00:00:01</b>	<b>RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES</b>		
<b>22/06/2026 16:10:47</b>	<b>ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Nome do arquivo: CONTRARRAZÕES PE 20-2026 PREF.CAJAMAR.pdf ( <a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/32e1eb06d15a4c9c9997fccc4d5cc8a4.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/32e1eb06d15a4c9c9997fccc4d5cc8a4.pdf</a> )			
<b>22/06/2026 16:12:24</b>	<b>CONTRA-RAZÃO REGISTRADA</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA	
Contrarrazões ao recurso apresentado.			
<b>22/06/2026 16:13:31</b>	<b>ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Nome do arquivo: CONTRARRAZÕES PE 20-2026 PREF.CAJAMAR.pdf ( <a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/b639103840e9430094f9b8b0bab5f193.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/b639103840e9430094f9b8b0bab5f193.pdf</a> )			
<b>22/06/2026 16:13:36</b>	<b>CONTRA-RAZÃO REGISTRADA</b>	TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA AREA	
Contrarrazões ao recurso apresentado			
<b>23/06/2026 00:00:00</b>	<b>JULGAMENTO DE RECURSOS</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
CAJAMAR-SP**

**24/06/2026 08:04:14 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO**

Nome do arquivo: JULGAMENTO RECURSO PE 20-2026.pdf

---

**24/06/2026 08:04:59 RECURSO JULGADO PREGOEIRO**

Arquivo anexado.

---

**24/06/2026 08:05:20 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO**

Nome do arquivo: JULGAMENTO RECURSO PE 20-2026.pdf

---

**24/06/2026 08:05:45 RECURSO JULGADO PREGOEIRO**

Arquivo anexado.

---

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO LUCIANE HITOMI HATIYA**

---

**PREGOEIRO: LUCIANE HITOMI HATIYA**